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Benevento, 20/07/2013

Razionalizzazione ed ammodernamento degli impianti di irrigazione della 
piana di Varano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee 
già disponibili, nei territori dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed 
Ischitella - 3° lotto comune di Carpino 

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

IL TECNICO

R.T.P. Zerrillo Maccarone Ciampi Esposito Scirocco
Gioioso 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

overflow  (SpCap 1)

bacino di contenimento   (SpCat 1)

Scavi di sbancamento -  sezione obbligata  (Cat 1)

1 / 1 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
E 01.001b rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... to nell’ambito
del cantiere. - conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe,
argilla compatta e assimilabili
alloggio vasca 51,00 41,000 0,700 1´463,70
alloggio camera di manovra 28,00 9,000 0,700 176,40

SOMMANO mc 1´640,10 9,50 15´580,95

2 / 2 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la
E 01.001f rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la

regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz ... tiere. - in roccia
compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l'ausilio di
mezzi didemolizione meccanica
alloggio vasca  *(H/peso=1/3(0,50+0,20+0,30)) 51,00 41,000 0,333 696,30
camera di manovra 28,00 9,000 0,550 138,60
pozzetto scarico di fondo/troppo pieno 3,50 1,600 0,300 1,68
pozzetti scarico interno 4,00 1,20 1,200 0,300 1,73

SOMMANO mc 838,31 70,00 58´681,70

3 / 3 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E 01.002a profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc.)
condotta scarico  *(lung.=22,00+4,00+55,00+56,00+65,00+35,00) 237,00 0,800 0,500 94,80

SOMMANO mc 94,80 8,70 824,76

4 / 4 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E 01.002e profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... tiere: - in roccia compatta
di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi
didemolizione meccanica
condotta scarico  *(lung.=22,00+4,00+55,00+56,00+65,00+35,00) 237,00 0,800 0,400 75,84
cordoli fondazione recinzione pozzo 4,80 4,800 0,400 9,22

SOMMANO mc 85,06 90,00 7´655,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 82´742,81

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

A   R I P O R T A R E 82´742,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 82´742,81

LAVORI A CORPO

overflow  (SpCap 1)

bacino di contenimento   (SpCat 1)

Opere in calcestruzzo  (Cat 7)

5 / 5 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E 004.001.a prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto

S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di
resistenza a compressione minima C8/10.
sottofondo bacino di contenimento 51,00 41,000 0,100 209,10
sottofondo camera di manovra 27,15 7,900 0,100 21,45
sottofondo pozzetti condotta di scarico 1,80 1,400 0,100 0,25
cordoli fondazione recinzione pozzo 2,00 3,20 0,500 0,100 0,32

2,00 3,80 0,500 0,100 0,38

SOMMANO mc 231,50 105,75 24´481,13

6 / 6 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E 004.004.a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza
a compressione minima C25/30.
bacino di contenimento
platea fondale 50,00 40,000 0,500 1´000,00
platea camera di manovra 27,15 7,800 0,300 63,53
pozzetto scarico di fondo 2,00 3,00 0,300 0,300 0,54
pozzetto 2,00 1,60 0,300 0,300 0,29
pozzetti scarico  *(par.ug.=4*8) 32,00 1,20 0,300 0,300 3,46
pozzetti scarico  *(par.ug.=4*8) 32,00 0,80 0,300 0,300 2,30
fondazione cordoli box pozzo 2,00 3,20 0,300 0,300 0,58

2,00 3,80 0,300 0,300 0,68

SOMMANO mc 1´071,38 128,00 137´136,64

7 / 7 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E 004.008.a accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di consistenza al getto S3,

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per strutture  ...  della pioggia, in
Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). - Classe di
resistenza a compressione minima C28/35
bacino di contenimento
pareti su x 2,00 50,00 0,300 2,000 60,00
pareti su y *(lung.=40,00-2*0,30) 2,00 39,40 0,300 2,000 47,28
setti interni su x  *(lung.=50,00-2*0,30) 2,00 49,40 0,200 2,000 39,52
setti interni su y *(lung.=40,00-2*0,30) 2,00 39,40 0,200 2,000 31,52
a detrarre 10,00 1,00 0,200 1,500 -3,00
camera di manovra : pareti  *(lung.=7,80-0,30) 2,00 7,50 0,200 2,500 7,50
cordoli in elevazione box pozzo 2,00 3,20 0,300 0,300 0,58

2,00 3,80 0,300 0,300 0,68
aggetti 2,00 8,50 0,150 0,350 0,89

28,00 0,150 0,350 1,47
soletta collegamento cordoli 3,80 3,200 0,200 2,43

Sommano positivi mc 191,87
Sommano negativi mc -3,00

SOMMANO mc 188,87 136,35 25´752,42

8 / 8 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
E 004.037 classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008,

disposto in opera secondo gli schemi di esecuz ... egatura e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza migliorata nei
diametri da 5 mm a 40 mm
armature come da distinta del calcolo statico allegato
bacino di raccolta : armatura setti perimetrali 11254,38 11´254,38
setti interni 11041,57 11´041,57
armatura piastra 53488,54 53´488,54

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

A   R I P O R T A R E 75´784,49 270´113,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75´784,49 270´113,00

cordoli recinzione pozzo  *(par.ug.=2*8*2) 32,00 3,75 1,580 189,60
(par.ug.=4*25) 100,00 1,50 0,396 59,40
elevazione  *(par.ug.=2*4*2) 16,00 3,75 1,580 94,80
(par.ug.=2*4*2) 16,00 0,95 1,580 24,02
soletta 6,55 3,80 3,200 79,65

SOMMANO Kg. 76´231,96 1,90 144´840,72

9 / 9 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per
E 004.040 opere in fondazione poste in opera, piane, curve o comunque sagomate,

realizzate in legname in qualunque pos ... amento, l’impiego di idonei
disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per dare l’opera a
perfetta regola d’arte.
bacino di contenimento
platea fondale 2,00 50,00 0,500 50,00

2,00 40,000 0,500 40,00
pareti su x : esterna 2,00 50,00 2,000 200,00
interna 2,00 49,40 2,000 197,60
pareti su y : esterna 2,00 40,00 2,000 160,00
interna 2,00 39,40 2,000 157,60
setti interni su x  *(par.ug.=2*2) 4,00 49,40 2,000 395,20
setti interni su y *(par.ug.=2*2) 4,00 39,40 2,000 315,20
a detrarre  *(par.ug.=2*10) 20,00 1,00 1,500 -30,00

10,00 1,00 0,200 2,00
(par.ug.=2*10) 20,00 0,200 1,500 6,00
platea camera di manovra 27,15 0,300 8,15

2,00 7,800 0,300 4,68
camera di manovra : pareti 2,00 7,80 2,500 39,00
(lung.=7,80-2*0,20) 2,00 7,40 2,500 37,00
pozzetto scarico di fondo 2,00 3,00 0,500 3,00

2,00 2,40 0,500 2,40
2,00 1,600 0,500 1,60
2,00 1,000 0,500 1,00

pozzetti scarico  *(par.ug.=4*4) 16,00 1,20 0,300 5,76
(par.ug.=4*4) 16,00 0,80 0,300 3,84
cordoli recinzione pozzo 4,00 3,20 0,600 7,68

4,00 3,80 0,600 9,12

Sommano positivi mq 1´646,83
Sommano negativi mq -30,00

SOMMANO mq 1´616,83 20,00 32´336,60

10 / 10 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato
E 004.041 cementizio quali pareti e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm

30, curve o comunque sagomate realizzat ... o; compreso altresì il
montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti,
misurato per un solo lato.
cordoli in elevazione recinzione pozzo 4,00 3,20 0,300 3,84

4,00 3,80 0,300 0,300 1,37
aggetti  *(larg.=0,35+0,15) 2,00 8,50 0,500 8,50
(larg.=0,35+0,15) 2,00 28,00 0,500 28,00

SOMMANO mq 41,71 28,00 1´167,88

11 / 11 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a qualsiasi
E 011.012 altezza, composto da guaina armata TNT tessuto o feltro non tessuto

applicata a caldo con giunti sfalsati e sov ... o occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte. Con doppia guaina armata con
poliestere mm 3 + 3.
copertura camera di manovra 28,00 8,500 238,00

28,00 0,200 5,60
2,00 8,500 0,200 3,40

SOMMANO mq 247,00 17,50 4´322,50

12 / 12 Fornitura e posa in opera di  una malta cementizia bicomponente

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

A   R I P O R T A R E 452´780,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 452´780,70

N.P. 010 riv elastica (tipo Mapelastic Foundation o similari)  per
l’impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo soggette a ... N
1504-2, rivestimento (C), secondo i principi PI, MC e IR, per la
protezione del calcestruzzo; conforme alla EN 14891.
bacino di contenimento : fondo 49,40 39,400 1´946,36
pareti interne su x 2,00 49,40 2,000 197,60
pareti interne su y 2,00 39,400 2,000 157,60

SOMMANO mq 2´301,56 19,50 44´880,42

Parziale LAVORI A CORPO euro 414´918,31

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

A   R I P O R T A R E 497´661,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 497´661,12

LAVORI A MISURA

overflow  (SpCap 1)

bacino di contenimento   (SpCat 1)

Sabbie  (Cat 5)

13 / 13 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri
N.P. Rev. di cava, trasporto e scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza o
019 profondità.

condotta di scarico - dal serbatoio 237,00 0,800 0,500 94,80

SOMMANO mc 94,80 29,50 2´796,60

Rinterro  (Cat 2)

14 / 14 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E 001.009 entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi,

il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.
Vedi voce n° 1 [mc  1´640,10] 1´640,10
Vedi voce n° 2 [mc  838,31] 838,31
a detrarre ingombro vasca 49,00 39,000 1,000 -1´911,00
a detrarre camera di manovra 12,35 4,600 1,300 -73,85
perimetro vasca   *(H/peso=1/3(1,71+0,37+0,58)) 2,00 60,00 5,000 0,887 532,20
(H/peso=1/4(0,14+0,46+1,50+1,05)) 2,00 50,00 5,000 0,788 394,00
Vedi voce n° 3 [mc  94,80] 94,80
Vedi voce n° 4 [mc  85,06] 85,06
Vedi voce n° 13 [mc  94,80] -94,80

Sommano positivi mc 3´584,47
Sommano negativi mc -2´079,65

SOMMANO mc 1´504,82 12,60 18´960,73

15 / 15 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di
E 001.005 strato superficiale dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie

rocciose in genere compreso lo spargimento e la configurazione.
area perimetrale vasca  *(lung.=50,00+2*5,00) 60,00 5,000 0,300 90,00
(lung.=40,00+2*5,00) 50,00 5,000 0,300 75,00

SOMMANO mc 165,00 25,00 4´125,00

Trasporti a rifiuto  (Cat 3)

16 / 16 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E 001.027 risulta di qualunque natura e specie purche esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 1 [mc  1´640,10] 1´640,10
Vedi voce n° 2 [mc  838,31] 838,31
Vedi voce n° 14 [mc  1´504,82] -1´504,82
Vedi voce n° 4 [mc  85,06] 85,06
Vedi voce n° 13 [mc  94,80] -94,80

Sommano positivi mc 2´563,47
Sommano negativi mc -1´599,62

SOMMANO mc 963,85 11,00 10´602,35

Parziale LAVORI A MISURA euro 36´484,68

-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

A   R I P O R T A R E 534´145,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 534´145,80

LAVORI A CORPO

overflow  (SpCap 1)

bacino di contenimento   (SpCat 1)

Opere in calcestruzzo  (Cat 7)

17 / 17 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di
E 007.001d c.a. e laterizio, eseguito con travetti in calcestruzzo armato

precompresso preconfezionati con impiego di  ...  la solettina superiore
in calcestruzzo non inferiore a 4 cm: Per luci da 4.00 a 6.00 mt: per
sovraccarico di 400 kg /mq
camera di manovra 27,15 7,800 211,77

SOMMANO mq 211,77 75,50 15´988,64

Impianto elettrico gruppo elettrogeno   (Cat 11)

18 / 18 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con
EL 006.007b eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o

N07V-K di sezione minima di fase e di terr ... te Per punto con
differenziale salvavita e presa bivalente 10/16A. Punto presa con
salvavita e bivalente 10/16A in vista

2,00

SOMMANO cad 2,00 95,80 191,60

19 / 19 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di
EL 006.013d distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; -conduttori del

tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di f ... ni onere compreso
per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a interruttore
10 A. Punto luce con canaline.

4,00

SOMMANO cad 4,00 54,21 216,84

20 / 20 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco
EL 002.001g spessore min. 12/10, IP4X costituita da elementi componibili preforati

o chiusi, barrature di sostegno per  ...  compreso quanto altro occorre
per dare l’opera finita. Profondita fino a max. 350 mm. Misure
assimilabili a mm 600x1200

1,00

SOMMANO cad 1,00 436,68 436,68

21 / 21 Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con corpo in acciaio
EL 005.008f stampato, riflettore e recuperatore di flusso in alluminio, reattori

elettronici, tubi fluorescenti, in ese ... quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Versione 2 x 58W con modulo di emergenza 1h di
autonomia su un tubo fluor.

4,00

SOMMANO cad 4,00 297,16 1´188,64

Opere in ferro, griglie  (Cat 10)

22 / 22 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi,
E 010.007 recinzioni, balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici tondi,

quadri, piatti e sagomati, anche c ... lto, l'avvicinamento al luogo di
posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
perimetro bacino di contenimento 2,00 49,50 10,000 1,000 990,00

2,00 39,50 10,000 1,000 790,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

A   R I P O R T A R E 1´780,00 552´168,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´780,00 552´168,20

SOMMANO kg 1´780,00 7,70 13´706,00

Tubazioni in Pead  (Cat 14)

23 / 23 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene per fognature non in
F 001.012d pressione, di caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN 12666,

SDR 33 rigidita anulare SN 22, con march ... terro; i pezzi speciali
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. -
Diametro esterno da mm 200.
troppo pieno interno vasca 2,00 10,00 20,00
n°4 curve 4,00 1,00 4,00

SOMMANO m 24,00 17,49 419,76

24 / 24 Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta
F 001.005e densita) o in PP (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per

condotte di scarico interrate non in pressi ... , esclusi il materiale di
rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di rigidita SN4 -
Diametro esterno mm 400.
troppo pieno interno vasca 2,00 2,30 4,60
(lung.=2*2,10+5,30) 9,50 9,50
(lung.=1,10+1,50) 2,60 2,60
al pozzetto  *(lung.=2,80+1,60) 4,40 4,40
condotta esterna di scarico 237,00 237,00
immissione fosso 2,00 2,00

SOMMANO m 260,10 30,59 7´956,46

Pozzette anelli e lastre di copertura  (Cat 8)

25 / 25 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in
F 001.003a calcestruzzo di cemento, turbovibrocompressi, a sezione nominale

interna rettangolare o quadrata confezionati con a ... occorre per dare
l’opera compiuta, escluso lo scavo ed il rinterro. - Scatolare delle
dimensioni interne di mm 1200x800.
condotta di scarico 6,00 0,900 5,40

SOMMANO m 5,40 282,88 1´527,55

Chiusini  (Cat 9)

26 / 26 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme
F 02.022d05 ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della

freccia residua conformi a quanto indicato,  ... on disegno della
superficie a rilievi antisdrucciolo avente dimensioni esterne perimetrali
di mm.: 800 x 800; peso 90 Kg
condotta di scarico 6,00

SOMMANO cad. 6,00 383,85 2´303,10

Tubazioni in Pead  (Cat 14)

27 / 27 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100
F.001.027.p - PN10 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu,

in tutto rispondente alla norma {UN ... mento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s
{mm). - D x s = 315 x 18,7.
camera di manovra
arrivo  *(lung.=8,50+2,50+1,25+2*2,50+3,50+1,20) 21,95 21,95
(lung.=3,30+1,60) 4,90 4,90

SOMMANO m 26,85 88,31 2´371,12

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

A   R I P O R T A R E 580´452,19
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 580´452,19

28 / 28 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100
F.001.028.n PN16 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in

tutto rispondente alla norma {UNI) ... mento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s
{mm). - D x s = 200 x 18,2.
camera di manovra : alla distribuzione  *(lung.=6,80+2*3,50+3,60+
1,80) 19,20 19,20

SOMMANO m 19,20 58,05 1´114,56

Chiusini  (Cat 9)

29 / 29 Fornitura e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo le
F 001.020.06 norme ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore

della freccia residua conformi a quanto indicato ... on disegno della
superficie a rilievi antisdrucciolo avente dimensioni esterne perimetrali
di mm.: 600 x 600; peso 53 Kg
camera di manovra : alla distribuzione 2,00
(par.ug.=2*2) 4,00 4,00

SOMMANO cad 6,00 302,00 1´812,00

Saracinesche e valvole   (Cat 15)

30 / 30 Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa costituita da:  corpo,
F 001.030h cuneo, cappello, premi stoppa e volantino di ghisa UNI 5007 G 20,

anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo di ...  sono accuratamente
verniciate di grigio. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito. - Diametro 8"
camera di manovra - distribuzione 2,00

SOMMANO cad 2,00 787,42 1´574,84

31 / 31 Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa costituita da:  corpo,
F 001.030l cuneo, cappello, premi stoppa e volantino di ghisa UNI 5007 G 20,

anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo di ... sono accuratamente
verniciate di grigio. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito. - Diametro 12"
camera di manovra : scarico 2,00
al pozzetto 1,00
tubazione di arrivo 1,00
alle vasche 2,00
allo scarico 1,00

SOMMANO cad 7,00 1´784,86 12´494,02

Opere in ferro, griglie  (Cat 10)

32 / 32 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con
E 010.001 impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in

opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di
posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
camera di manovra : supporti
saracinesche  *(par.ug.=7*2) 14,00 2,00 28,00
saracinesche  *(par.ug.=7*2) 14,00 5,00 70,00
pezzi a T  *(par.ug.=2*9) 18,00 2,00 36,00
curve  *(par.ug.=2*7) 14,00 5,00 70,00
manicotti  *(par.ug.=2*7) 14,00 5,00 70,00
scala di acesso 10,00 3,00 0,800 24,00

SOMMANO kg 298,00 3,90 1´162,20

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

A   R I P O R T A R E 598´609,81
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R I P O R T O 598´609,81

33 / 33 Fornitura e posa in opera di griglie per cunicoli, caditoie, coperchi e
OM 008.008 chiusini pedonali o carrabili in ghisa sferoidale, non corrodibili,

compreso tutti gli oneri e magisteri per ... re la fornitura in opera a
perfetta regola d’arte secondo le indicazioni che saranno fornite dalla
Direzione dei Lavori.
camera di manovra alloggio tubazioni kg15/mq 5,00 0,800 15,000 60,00
camera di manovra botola kg15/mq 1,00 1,000 15,000 15,00

SOMMANO kg 75,00 2,31 173,25

rete di adduzione   (SpCat 2)

Impianto di sollevamento  (Cat 12)

34 / 34 Fornitura e posa in opera  di pompa sommersa per pozzi da 8 tipo
Np.012 Rev Calpeda modello 8SDS 150/12 con motore tipo Franklin I -8FH110 da

150 Hp/110 Kw con portata da 125 Mc/h a 203 metri di prevalenza,
con relativa gru e staffaggi di mantenimento catene e funi

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´070,00 10´070,00

Tubazioni in Pead  (Cat 14)

35 / 35 Fornitura e montaggio di Tubazione in barre di polietilene pn25 da
Np.013 Rev 125/130mmq complete di relativi manicotti di giunzione  e flange di

accoppiamento curve e relativi accessori  con dadi e bulloni in acciaio
inox   fino alla sommità del pozzo per mt 95

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´155,70 3´155,70

Saracinesche e valvole   (Cat 15)

36 / 36 Fornitura e posa in opera di :
Np.014 Rev 1 Valvola a saracinesca Dn125

2 Valvola non ritorno Dn125
1 Valvola a flusso avviato Dn125
1 kit sonde di livello per la marcia a secco  complete di relative cavi

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´715,00 1´715,00

Impianto elettrico gruppo elettrogeno   (Cat 11)

37 / 37 Cavo di collegamento dal quadro di controllo a bordo pozzo fino alla
Np.015 Rev pompa sommersa  con corde unipolari da 95 mmq neoprene tipo

H07BB-F ACS   relative muffole di collegamento e resine per metri
lineari 100

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´776,00 2´776,00

38 / 38 Fornitura e posa in opera di  quadro elettrico di comando  e protezione
Np.016 per pompa sommersa trifase da 110 Kw completo di

 • Comando manuale tramite selettore A-O-M comando automat ...
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´173,00 7´173,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

A   R I P O R T A R E 623´672,76
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 623´672,76

39 / 39 Fornitura e posa in opera di Cabina elettrica da 150 KVA in
Np.017 Rev monoblocco completa di struttura in cemento e/o equivalente a tre

locali, (locale Enel , vano misura , vano utente) con  ... ontinuità per
minima tensione quadro di bassa tensione e rifasamento fisso. Incluso
trasporto e relativa gru di scarico

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 24´125,00 24´125,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 113´651,96

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

A   R I P O R T A R E 647´797,76
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R I P O R T O 647´797,76

LAVORI A MISURA

overflow  (SpCap 1)

rete di adduzione   (SpCat 2)

Scavi di sbancamento -  sezione obbligata  (Cat 1)

40 / 40 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E 01.002e profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... tiere: - in roccia compatta
di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi
didemolizione meccanica
alloggio condotta di adduzione da pozzo a serbatoio
tronco 5-6-7-8-9-10-11-2-12;4-3;3-5;1-4; *(lung.=138,36+92,02+
59,14+84,23+72,18+38,47+42,03+119,7+119,7+96,00+64,20) 926,03 1,000 0,900 833,43
su adduzione - fondo manufatti in cls : dim. 1600*1000*1100 *
(larg.=1,20-1,00) 4,00 1,80 0,200 0,100 0,14
su distribuzione fondo manufatti in cls
gruppi di consegna comiziali o unità irrigue  *(larg.=1,800-1,00) 6,00 1,80 0,800 0,100 0,86
pozzetti di derivazione  *(larg.=1,80-1,00) 3,00 1,80 0,800 0,100 0,43
pozzetto di sfiato  *(larg.=1,200-1,00) 2,00 1,80 0,200 0,100 0,07

SOMMANO mc 834,93 90,00 75´143,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 75´143,70

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

A   R I P O R T A R E 722´941,46
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 722´941,46

LAVORI A CORPO

overflow  (SpCap 1)

rete di adduzione   (SpCat 2)

Tubazioni in Pead  (Cat 14)

41 / 41 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100
Np 018 Rev - PN16 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu,

in tutto rispondente alla norma {UN ... mento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s
{mm). - D x s = 315 x 28,6.
condotta di adduzione da pozzo a serbatoio
tronco 5-6;6-7;7-8;8-9;9-10;4-3;3-5;10-11;11-2;2-12;1-4: 926,00 926,00

SOMMANO m 926,00 100,50 93´063,00

Opere in calcestruzzo  (Cat 7)

42 / 42 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E 004.001.a prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto

S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di
resistenza a compressione minima C8/10.
su adduzione fondo manufatti in cls : dim. 1600*1000*1100 4,00 1,80 1,200 0,100 0,86

SOMMANO mc 0,86 105,75 90,95

Pozzette anelli e lastre di copertura  (Cat 8)

43 / 43 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in
F 001.003b calcestruzzo di cemento, turbovibrocompressi, a sezione nominale

interna rettangolare o quadrata confezionati con a ... ccorre per dare
l’opera compiuta, escluso lo scavo ed il rinterro. - Scatolare delle
dimensioni interne di mm 1600x1000.
condotta di adduzione da pozzo a serbatoio 4,00 0,850 3,40

SOMMANO m 3,40 372,32 1´265,89

44 / 44 Lastra in conglomerato cementizio Rck 250 armato prefabbricato per la
F 002.027b copertura di cavedi, cunicoli, e simili, inclusi altresi gli oneri per il

ferro di armatura, lo scavo, le oper ... d accessorio per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. - Lastra in calcestruzzo prefabbricato
spessore cm 15
condotta di adduzione da pozzo a serbatoio su pozzetti 4,00 1,60 1,000 6,40

SOMMANO mq 6,40 114,04 729,86

Chiusini  (Cat 9)

45 / 45 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme
F 02.022d05 ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della

freccia residua conformi a quanto indicato,  ... on disegno della
superficie a rilievi antisdrucciolo avente dimensioni esterne perimetrali
di mm.: 800 x 800; peso 90 Kg
condotta di adduzione da pozzo a serbatoio su pozzetti 4,00

SOMMANO cad. 4,00 383,85 1´535,40

Saracinesche e valvole   (Cat 15)

46 / 46 Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa costituita da:  corpo,
F 001.030l cuneo, cappello, premi stoppa e volantino di ghisa UNI 5007 G 20,

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

A   R I P O R T A R E 819´626,56
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R I P O R T O 819´626,56

anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo di ... sono accuratamente
verniciate di grigio. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito. - Diametro 12"
condotta di adduzione da pozzo a serbatoio 4,00

SOMMANO cad 4,00 1´784,86 7´139,44

Parziale LAVORI A CORPO euro 103´824,54
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COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 826´766,00

LAVORI A MISURA

overflow  (SpCap 1)

rete di adduzione   (SpCat 2)

Sabbie  (Cat 5)

47 / 47 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri
N.P. Rev. di cava, trasporto e scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza o
019 profondità.

tronco 5-6-7-8-9-10;4-3;3-5;10-11;11-2;2-12;1-4 adduzione da pozzo a
serbatoio 926,00 1,000 0,500 463,00
a detrarre ingombro tubazione di adduzione 315 mm 3,14 926,00 0,160 0,160 -74,44
tubazione di distribuzione nel medesimo cavo mm.200 3,14 735,00 0,100 0,100 -23,08
a detrarre pozzetti 4,00 1,60 1,000 1,200 -7,68

Sommano positivi mc 463,00
Sommano negativi mc -105,20

SOMMANO mc 357,80 29,50 10´555,10

Rinterro  (Cat 2)

48 / 48 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E 001.009 entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi,

il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.
Vedi voce n° 40 [mc  834,93] 834,93
Vedi voce n° 47 [mc  357,80] -357,80

Sommano positivi mc 834,93
Sommano negativi mc -357,80

SOMMANO mc 477,13 12,60 6´011,84

Trasporti a rifiuto  (Cat 3)

49 / 49 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E 001.027 risulta di qualunque natura e specie purche esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 40 [mc  834,93] 834,93
Vedi voce n° 48 [mc  477,13] -477,13

Sommano positivi mc 834,93
Sommano negativi mc -477,13

SOMMANO mc 357,80 11,00 3´935,80

rete di distribuzione   (SpCat 3)

Scavi di sbancamento -  sezione obbligata  (Cat 1)

50 / 50 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E 01.002e profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... tiere: - in roccia compatta
di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi
didemolizione meccanica
condotta di distribuzione
GRUPPO A
alloggio condotta  141-146-179 *(lung.=294,44+51,30)*(H/peso=0,90-
0,10-0,25) 345,74 0,600 0,550 114,09
tronco 182-198-4-3-1-9 *(lung.=40,85+43,07+60,53+39,82+65,18) 249,45 0,800 0,900 179,60
tronco 9-10-11-276-12-13-14-17-18-19-21-22-23 *(lung.=250,14+
59,03+197,87+62,46+38,84+38,25+15,66+44,62+104,02+95,20+

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

A   R I P O R T A R E 293,69 847´268,74
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R I P O R T O 293,69 847´268,74

71,78+124,54) 1102,41 0,600 0,550 363,80
tronco 299-297-296-295-174 *(lung.=121,29+140,08+157,49+79,68) 498,54 0,600 0,900 269,21
GRUPPO B
tronco -45-46-52-53-56-57-58 *(lung.=49,85+76,10+67,11+53,46+
85,84+147,49) 479,85 0,800 0,550 211,13
tronco 45-44-43-39-38 *(lung.=79,07+44,84+92,38+71,62) 287,91 0,800 0,550 126,68
tronco 38-37-36-35-26 *(lung.=89,14+50,97+51,32+117,22) 308,65 0,800 0,900 222,23
tronco 26-24-9 *(lung.=248,18+95,55) 343,73 0,800 0,900 247,49
tronco 2-197-187-189-188-190 *(lung.=248,90+123,81+38,07+26,15+
39,40) 476,33 0,600 0,900 257,22
tronco 188-191-192-193-194 *(lung.=64,72+84,32+85,94+76,77) 311,75 0,600 0,900 168,35
tronco 193-195-196 *(lung.=80,80+53,86) 134,66 0,600 0,900 72,72
tronco 197-186 43,04 0,600 0,900 23,24
tronco 198-199 29,08 0,600 0,900 15,70
tronco 202-201-200-199-5-6-7 *(lung.=50,10+50,10+50,10+96,00+
60,88+25,94) 333,12 0,600 0,900 179,88
tronco 202-203-25 *(lung.=50,10+50,10) 100,20 0,600 0,900 54,11

SOMMANO mc 2´505,45 90,00 225´490,50

51 / 51 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E 01.002a profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... mbito del cantiere: - in
rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 mc.)
GRUPPO A
tronco  23-180-160-141 *(lung.=84,16+81,62+445,03)*(H/peso=0,90-
0,10-0,30) 610,81 0,600 0,500 183,24
tronco 148-147-298-299 *(lung.=54,63+34,98+42,06) 131,67 0,600 0,900 71,10
tronco 299-145-300-143-142-143-144 *(lung.=71,97+78,93+39,92+
34,17+123,97) 348,96 0,600 0,900 188,44
tronco 179-301-149-150-151-157-158-159-183 *(lung.=20,49+79,81+
60,47+87,79+53,17+20,65+101,44) 423,82 0,600 0,900 228,86
tronco 184-151-152-153-154-185-155-156 *(lung.=72,34+24,20+
63,95+68,52+23,28+61,50+43,73) 357,52 0,600 0,900 193,06
tronco 181-294-293-292-290-16-15- *(lung.=38,84+42,77+98,22+
41,53+190,72+108,97) 521,05 0,600 0,900 281,37
tronco 290-291 45,79 0,600 0,900 24,73
tronco 180-281-282-283-284-285-286-161-161-162-163-164-165-289-
166-169 *(lung.=34,49+26,07+54,89+67,41+41,06+80,06+43,68+
17,49+85,64+106,51+17,54+25,00+33,73+119,35) 752,92 0,600 0,900 406,58
tronco 289-287 54,77 0,600 0,900 29,58
tronco 166-167-288-168-170 *(lung.=105,33+87,41+43,56+124,27) 360,57 0,600 0,900 194,71
GRUPPO B
tronco 23-140-139-131-110 *(lung.=151,04+105,55+358,24+84,20)*
(H/peso=1,00-0,10-0,30) 699,03 0,600 0,600 251,65
tronco 110-111-115-117 *(lung.=207,77+88,55+71,14)*(H/peso=1,00-
0,10-0,25) 367,46 0,600 0,650 143,31
tronco 117-118-119-121-122-34-33-28-27-26 *(lung.=75,84+111,51+
67,81+30,02+94,60+93,21+220,87+126,21+70,59)*(H/peso=0,90-
0,25) 890,66 0,600 0,650 347,36
tronco 231-273-132-134-275-136-270-271-272 *(lung.=30,88+27,01+
88,14+34,01+33,03+141,01+106,43+129,07) 589,58 0,600 0,900 318,37
tronco 273-274 200,07 0,600 0,900 108,04
tronco 132-133 81,89 0,600 0,900 44,22
tronco 134-135 86,42 0,600 0,900 46,67
tronco 136-137-138-268-269 *(lung.=30,80+67,09+57,56+63,97) 219,42 0,600 0,900 118,49
tronco 129-266-265-112-264-262-261-120-119 *(lung.=48,02+76,05+
149,03+1,00+1,00+1,00+26,40+26,40) 328,90 0,600 0,900 177,61
tronco 264-263-116 *(lung.=45,27+99,94) 145,21 0,600 0,900 78,41
tronco 129-130 60,36 0,600 0,900 32,59
tronco 279-123-124-127 *(lung.=78,07+135,05+187,09)*(H/
peso=0,90-0,25) 400,21 0,600 0,650 156,08
tronco 127-280-20-128 *(lung.=112,20+59,55+80,15) 251,90 0,600 0,900 136,03
tronco 124-125-126 *(lung.=40,25+61,13) 101,38 0,600 0,900 54,75
tronco 279-278-277-29-30-31-32-276 *(lung.=97,08+206,34+52,88+
103,84+62,30+23,82+109,03) 655,29 0,600 0,900 353,86
tronco 208-207-172-206-205-204-36 *(lung.=149,40+72,36+31,62+
57,43+26,90+74,00) 411,71 0,600 0,900 222,32
tronco 205-209-210-42-41-40 *(lung.=209,30+67,69+80,55+84,44+

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 4´391,43 1´072´759,24

77,20) 519,18 0,600 0,900 280,36
GRUPPO C
tronco 110-98-96-95-94-93-92-90-89-87-86-85-84-83 *(lung.=287,48+
167,45+54,63+64,67+62,24+29,42+44,96+56,46+58,29+46,70+
64,08+24,78+75,77)*(H/peso=1,00-0,10-0,30) 1036,93 0,600 0,600 373,29
tronco 83-79-76-75-74-71-70-64-63-61-60-58 *(lung.=200,09+56,80+
165,51+33,54+35,34+37,12+99,85+76,97+78,29+31,67+50,72)*(H/
peso=1,00-0,10-0,25) 865,90 0,600 0,650 337,70
tronco 97-259-258-255-256-257-88-254-253-252-251-82-80-249-79-
250 *(lung.=37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+
37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50) 637,50 0,600 0,900 344,25
tronco 256-91 37,50 0,600 0,900 20,25
tronco 260-80-81 *(lung.=109,75+49,71) 159,46 0,600 0,900 86,11
tronco 266-109-107-267-108 *(lung.=52,62+132,01+42,01+48,30) 274,94 0,600 0,900 148,47
tronco 76-237-77-238-239-240-241-242-244-245-246-106-105-171-
104-103-102-101-100-98-247-248 *(lung.=72,10+72,10+72,10+
72,10+72,10+72,10+72,10+72,10+72,10+72,10+72,10+40,62+30,08+
53,29+24,41+11,40+48,91+25,47+29,01+72,10+72,10) 1200,49 0,600 0,900 648,26
tronco 242-243-114 *(lung.=72,10+72,10) 144,20 0,600 0,900 77,87
tronco 243-113 72,10 0,600 0,900 38,93
tronco 237-78 72,10 0,600 0,900 38,93
tronco 70-232-233-234-235-236 *(lung.=57,28+80,23+63,90+192,45+
143,06) 536,92 0,600 0,900 289,94
tronco 63-227-228-229-230 *(lung.=63,20+182,28+26,98+50,31) 322,77 0,600 0,900 174,30
tronco 227-72-231 *(lung.=164,17+44,01) 208,18 0,600 0,900 112,42
tronco 72-73 62,74 0,600 0,900 33,88
tronco 211-62-212 *(lung.=207,50+50,20) 257,70 0,600 0,900 139,16
tronco 56-221-222-223-224-225-65-226-66-67-68-69 *(lung.=122,49+
98,76+77,03+39,56+59,54+79,26+38,98+130,07+70,16+12,16+29,15) 757,16 0,600 0,900 408,87
tronco 222-59 86,86 0,600 0,900 46,90
tronco 45-215-214-217-216-218-219-220 *(lung.=32,16+40,62+
82,12+68,22+168,36+80,07+74,06) 545,61 0,600 0,900 294,63
tronco 216-54-55 *(lung.=73,94+106,62) 180,56 0,600 0,900 97,50
tronco 214-47-48-49-50-51 *(lung.=26,39+29,58+43,18+9,48+27,91) 136,54 0,600 0,900 73,73

SOMMANO mc 8´457,18 8,70 73´577,47

Demolizione  (Cat 4)

52 / 52 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale,
Inf 001.021 composta da conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura

con sottostruttura da lasciare integra e senza d ... za, segnaletica e
deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d'arte.
condotta su comunale
tronco : 141-160-180-23-140-139-131-110-98-96-95-94-93-92-90-89-
87-86-85-84-83 *(lung.=445,03+81,62+84,16+151,04+105,55+
358,24-84,20+287,48+167,45+54,63+64,67+62,24+29,42+44,96+
56,46+58,29+46,70+64,08+24,78+75,77) 2178,37 0,900 1´960,53
tratti su strade vicinali
tronco 83-79-76-75-74-71-70-64-63-61-60-58-57-56-53-52-46-45-44-
43-39-38 *(lung.=200,09+56,80+165,51+33,54+35,34+37,12+99,85+
76,97+78,29+31,67+50,72+85,84+53,46+67,11+76,10+49,85+79,07+
44,84+92,38+71,62) 1486,17 0,700 1´040,32
tronco 24-9-10-11-276-12-13-14-17-18-19-21-22-23 *(lung.=95,55+
250,14+59,03+197,87+62,46+38,84+38,25+15,66+44,62+104,02+
95,20+71,78+124,54) 1197,96 0,700 838,57
tronco 141-146 294,44 0,700 206,11
tronco 110-111-115-117 *(lung.=207,77+88,55+71,14) 367,46 0,700 257,22

SOMMANO mq 4´302,75 6,86 29´516,87

53 / 53 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale, eseguita
Inf.001.022 con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino

ad una distanza massima di 1500 m
condotta su comunale
tronco : 141-160-180-23-140-139-131-110-98-96-95-94-93-92-90-89-
87-86-85-84-83 *(lung.=445,03+81,62+84,16+151,04+105,55+

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´175´853,58

358,24-84,20+287,48+167,45+54,63+64,67+62,24+29,42+44,96+
56,46+58,29+46,70+64,08+24,78+75,77) 2178,37 0,800 0,300 522,81
tratti su strade vicinali
tronco 83-79-76-75-74-71-70-64-63-61-60-58-57-56-53-52-46-45-44-
43-39-38 *(lung.=200,09+56,80+165,51+33,54+35,34+37,12+99,85+
76,97+78,29+31,67+50,72+85,84+53,46+67,11+76,10+49,85+79,07+
44,84+92,38+71,62) 1486,17 0,600 0,250 222,93
tronco 24-9-10-11-276-12-13-14-17-18-19-21-22-23 *(lung.=95,55+
250,14+59,03+197,87+62,46+38,84+38,25+15,66+44,62+104,02+
95,20+71,78+124,54) 1197,96 0,600 0,250 179,69
tronco 141-146 294,44 0,600 0,250 44,17
tronco 110-111-115-117 *(lung.=207,77+88,55+71,14) 367,46 0,600 0,250 55,12
tronco 117-118-119-121-122-34-33-28-27-26 *(lung.=74,84+111,51+
67,81+30,02+94,60+93,21+220,87+126,21+70,59) 889,66 0,600 0,250 133,45
tronco 279-123-124-127 *(lung.=78,07+135,05+187,09) 400,21 0,600 0,250 60,03

SOMMANO mc 1´218,20 5,69 6´931,56

Parziale LAVORI A MISURA euro 356´019,14

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´182´785,14

LAVORI A CORPO

overflow  (SpCap 1)

rete di distribuzione   (SpCat 3)

Tubazioni in Pead  (Cat 14)

54 / 54 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100
F.001.027.p - PN10 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu,

in tutto rispondente alla norma {UN ... mento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s
{mm). - D x s = 315 x 18,7.
tronco 182-198-4-3-1-9-24-26-35 *(lung.=40,85+43,07+60,53+39,82+
65,18+95,55+248,18+117,22) 710,40 710,40
tronco 35-36-37-38-39-43-44-45-46-52-53-56-57-58 *(lung.=51,32+
50,97+89,14+71,62+92,38+44,84+79,07+49,85+76,10+67,11+53,46+
85,84+147,49) 959,19 959,19
tronco 182-186-8-181-173-174-175-176-177-178-179-301 *
(lung.=52,09+43,68+82,09+52,60+78,61+95,43+64,20+77,80+
145,68+20,49+79,81) 792,48 792,48

SOMMANO m 2´462,07 88,31 217´425,40

55 / 55 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100
F.001.028.n PN16 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in

tutto rispondente alla norma {UNI) ... mento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s
{mm). - D x s = 200 x 18,2.
tronco 141-146 294,44 294,44

SOMMANO m 294,44 58,05 17´092,24

56 / 56 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100
F.001.027.l PN10 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in

tutto rispondente alla norma {UNI) ... mento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s
{mm). - D x s = 200 x 11,9.
tronco 141-160-180-23 *(lung.=445,03+81,62+84,16) 610,81 610,81
tronco 23-140-139-131-110 *(lung.=151,04+105,55+358,24+84,20) 699,03 699,03
tronco 110-98-96-95-94-93-92-90-89-87-86-85-84-83 *(lung.=287,48+
167,45+54,63+64,67+62,24+29,42+44,96+56,46+58,29+46,7+64,08+
24,78+75,77) 1036,93 1´036,93
tronco 83-79-76-75-74-71-70-64-63-61-60-58 *(lung.=200,09+56,80+
165,51+33,54+35,34+37,12+99,85+76,97+78,29+31,67+50,72) 865,90 865,90
tronco 9-10-11-276-12-13-14-17-18-19-21-22-23 *(lung.=250,14+
59,03+197,87+62,46+38,84+38,25+15,66+44,62+104,02+95,20+
71,78+124,54) 1102,41 1´102,41
tronco 26-27-28-33-34-122-121-119-118-117-115-111-110 *
(lung.=70,59+126,21+220,87+93,21+94,60+30,02+67,81+111,51+
71,54+75,84+88,55+207,77) 1258,52 1´258,52
tronco 146-179 51,30 51,30

SOMMANO m 5´624,90 40,76 229´270,92

57 / 57 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100
F.001.028.g PN16 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in

tutto rispondente alla norma {UNI) ... mento, pavimentazione ed
eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s
{mm). - D x s = 110 x 10,0.
tronco 298-147-148 *(lung.=34,98+54,63) 89,61 89,61
tronco 145-300-143-142 *(lung.=78,93+39,92+34,17) 153,02 153,02

SOMMANO m 242,63 24,44 5´929,88

58 / 58 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100
F.001.027.e PN10 per trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in

tutto rispondente alla norma {UNI ... imento, pavimentazione ed

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 
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R I P O R T O 1´652´503,58

eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s
{mm). - D x s = 110 x 6,6.
tronco 179-301-149-150-151-157-158-159-183 *(lung.=20,49+79,81+
47,70+60,47+87,79+53,17+20,65+101,44) 471,52 471,52
tronco 184-151-152-153-154-185-155-156 *(lung.=72,54+24,20+
63,95+68,52+23,28+61,50+43,73) 357,72 357,72
tronco 2-197-187-189-188-191-192-193-195-196 *(lung.=248,90+
123,81+38,07+64,72+84,32+85,94+80,80+53,86) 780,42 780,42
tronco 193-194 76,77 76,77
tronco 188-190 39,40 39,40
tronco 197-186 43,04 43,04
tronco 181-294-293-292-290-16-15 *(lung.=38,84+42,77+98,22+
41,53+190,72+108,97) 521,05 521,05
tronco 290-291 45,79 45,79
tronco 7-6-5-199-200-201-202-203-25 *(lung.=25,94+60,88+96,00+
50,10+50,10+50,10+50,10+50,10) 433,32 433,32
tronco 199-198 29,03 29,03
tronco 298-299-297-296-295-174 *(lung.=42,06+121,29+140,08+
157,49+79,68) 540,60 540,60
tronco 299-145 71,97 71,97
tronco 143-144 123,97 123,97
tronco 180-281-282-283-284-285-286-161-162-163-164-165-289-166-
169 *(lung.=34,49+26,07+54,89+67,41+41,06+80,06+43,68+17,49+
85,64+106,51+17,54+25,00+33,73+119,35) 752,92 752,92
tronco 289-287 54,77 54,77
tronco 166-167-288-168-170 *(lung.=105,33+87,41+43,56+124,27) 360,57 360,57
tronco 276-32-31-30-29-277-278-279-123-124-127-280-20-128 *
(lung.=109,03+23,82+62,30+103,84+52,88+206,34+97,08+78,07+
135,05+187,09+112,20+59,55+80,15) 1307,40 1´307,40
tronco 124-125-126 *(lung.=40,25+61,13) 101,38 101,38
tronco 131-273-132-134-275-136-270-271-272 *(lung.=30,88+27,01+
88,14+34,01+33,03+141,01+106,43+129,07) 589,58 589,58
tronco 273-274 200,07 200,07
tronco 132-133 81,89 81,89
tronco 134-135 86,42 86,42
tronco 136-137-138-268-269 *(lung.=30,80+67,09+57,56+63,97) 219,42 219,42
tronco 119-120-261-262-264-112-265-266-129-130 *(lung.=26,40+
26,40+1+1+1+149,03+76,05+48,02+60,36) 389,26 389,26
tronco 266-109-107-267-108 *(lung.=52,62+132,01+42,01+48,30) 274,94 274,94
tronco 264-263-116 *(lung.=45,27+99,94) 145,21 145,21
tronco 208-207-172-206-205-204-36 *(lung.=149,40+72,36+31,62+
57,43+26,90+74,00) 411,71 411,71
tronco 205-209-210-42-41-40 *(lung.=209,30+67,69+80,55+84,44+
77,20) 519,18 519,18
tronco 44-211-213 *(lung.=43,28+76,27) 119,55 119,55
tronco 211-62-212 *(lung.=207,50+50,20) 257,70 257,70
tronco 45-215-214-217-216-218-219-220 *(lung.=32,16+40,62+
82,12+68,22+168,36+80,07+74,06) 545,61 545,61
tronco 216-54-55 *(lung.=147,49+106,62) 254,11 254,11
tronco 214-47-48-49-50-51 *(lung.=26,39+29,58+43,18+9,48+27,91) 136,54 136,54
tronco 56-221-222-223-224-225-65-226-66-67-68-69 *(lung.=122,49+
98,76+77,03+39,56+59,54+79,26+38,98+130,07+70,16+12,16+29,15) 757,16 757,16
tronco 222-59 86,86 86,86
tronco 63-227-228-229-230 *(lung.=63,20+182,28+26,98+50,31) 322,77 322,77
tronco 227-72-231 *(lung.=164,17+44,01) 208,18 208,18
tronco 72-73 62,74 62,74
tronco 70-232-233-234-235-236 *(lung.=57,28+80,23+63,90+192,45+
143,06) 536,92 536,92
tronco 76-237-77-238-239-240-241-242-244-245-246-106-105-171-
104-103-102-101-100-99-247-248 *(lung.=72,10+72,10+72,10+
72,10+72,10+72,10+72,10+72,10+72,10+72,10+72,10+40,62+53,29+
53,29+24,41+11,40+48,91+25,47+29,01+72,10+72,10) 1223,70 1´223,70
tronco 242-243-114 *(lung.=72,10+72,10) 144,20 144,20
tronco 243-113 72,10 72,10
tronco 237-78 72,10 72,10
tronco 79-249-80-82-251-252-253-254-88-257-256-255-258-259-97 *
(lung.=37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+
37,50+37,50+37,50+37,50+37,50) 525,00 525,00
tronco 256-91 37,50 37,50
tronco 260-80-81 *(lung.=109,75+49,71) 159,46 159,46
tronco 249-250 37,50 37,50
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R I P O R T O 14´589,02 1´652´503,58

SOMMANO m 14´589,02 17,29 252´244,16

Saracinesche e valvole   (Cat 15)

59 / 59 Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione del tipo a membrana
I 005.004d con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a

80° C, corpo e calotta in ottone OT 5 ... Q (mc/h). E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale DN 100
(mm) (4”) - Q= 56 (mc/h).
diametro nominale DN 100 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´980,00 2´980,00

Opere in calcestruzzo  (Cat 7)

60 / 60 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate
E 004.001.a prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto

S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di
resistenza a compressione minima C8/10.
GRUPPO A
pozzetti di derivazione - intersezione 18,00 1,80 1,200 0,100 3,89
pozzetti di scarico 2,00 1,80 1,200 0,100 0,43
pozzetti di sfiato 2,00 1,80 1,200 0,100 0,43
GRUPPO B
pozzetti di intersezione e derivazione 27,00 1,80 1,200 0,100 5,83
pozzetti di scarico 3,00 1,80 1,200 0,100 0,65
pozzetto di sfiato 1,00 1,80 1,200 0,100 0,22
GRUPPO C
pozzetti di derivazione e intersezione 22,00 1,80 1,200 0,100 4,75
pozzetti di scarico - sfiato *(par.ug.=2+3) 5,00 1,80 1,200 0,100 1,08
pozzetti gruppi di consegna comiziali o unità irrigue 125,00 1,80 1,200 0,100 27,00
attraversamento fosso 2,00 1,80 1,200 0,100 0,43

SOMMANO mc 44,71 105,75 4´728,08

Pozzette anelli e lastre di copertura  (Cat 8)

61 / 61 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in
F 001.003b calcestruzzo di cemento, turbovibrocompressi, a sezione nominale

interna rettangolare o quadrata confezionati con a ... ccorre per dare
l’opera compiuta, escluso lo scavo ed il rinterro. - Scatolare delle
dimensioni interne di mm 1600x1000.
GRUPPO 1
pozzetti di scarico 2,00 0,750 1,50
pozzetti di sfiato 2,00 0,750 1,50
GRUPPO 2
pozzetti di scarico 3,00 0,750 2,25
pozzetto di sfiato 1,00 0,750 0,75
GRUPPO 3
pozzetti di scarico + sfiato  *(par.ug.=3+2) 5,00 0,750 3,75
attraversamenti fosso 2,00 0,750 1,50
GRUPPO 1
pozzetti di derivazione - intersezione 18,00 0,750 13,50
GRUPPO 2
pozzetti di intersezione e derivazione 27,00 0,750 20,25
GRUPPO 3
pozzetti di derivazione e intersezione 22,00 0,750 16,50
pozzetti gruppi di consegna comiziali o unità irrigue 125,00 0,750 93,75

SOMMANO m 155,25 372,32 57´802,68

62 / 62 Lastra in conglomerato cementizio Rck 250 armato prefabbricato per la
F 002.027b copertura di cavedi, cunicoli, e simili, inclusi altresi gli oneri per il
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R I P O R T O 1´970´258,50

ferro di armatura, lo scavo, le oper ... d accessorio per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. - Lastra in calcestruzzo prefabbricato
spessore cm 15
GRUPPO 1
pozzetti di scarico 2,00 1,60 1,000 3,20
pozzetti di sfiato 2,00 1,60 1,000 3,20
GRUPPO 2
pozzetti di scarico 3,00 1,60 1,000 4,80
pozzetto di sfiato 1,00 1,60 1,000 1,60
GRUPPO 3
pozzetti di scarico + sfiato  *(par.ug.=3+2) 5,00 1,60 1,000 8,00
attraversamenti fosso 2,00 1,60 1,000 3,20
GRUPPO 1
pozzetti di derivazione - intersezione 18,00 1,60 1,000 28,80
COMPARTO 2
pozzetti di intersezione e derivazione 27,00 1,60 1,000 43,20
GRUPPO 3
pozzetti di derivazione e intersezione 22,00 1,60 1,000 35,20

SOMMANO mq 131,20 114,04 14´962,05

Chiusini  (Cat 9)

63 / 63 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme
F 02.022d05 ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della

freccia residua conformi a quanto indicato,  ... on disegno della
superficie a rilievi antisdrucciolo avente dimensioni esterne perimetrali
di mm.: 800 x 800; peso 90 Kg
GRUPPO 1
pozzetti di scarico 2,00
pozzetti di sfiato 2,00
GRUPPO 2
pozzetti di scarico 3,00
pozzetto di sfiato 1,00
GRUPPO 3
pozzetti di scarico  *(par.ug.=3+2) 5,00 5,00
attraversamenti fosso 2,00
COMIZIO 1
pozzetti di derivazione - intersezione 18,00
COMIZIO 2
pozzetti di intersezione e derivazione 27,00
GRUPPO 3
pozzetti di derivazione e intersezione 22,00

SOMMANO cad. 82,00 383,85 31´475,70

Colonnine ed idranti  (Cat 13)

64 / 64 Fornitura e posa in opera di  gruppo di consegna monoblocco DN 50
N.P.003*rev PN 16 in ghisa GG25, flangiato PN 10 o  PN 16, con verniciatura

epossidica a tre passate nel quale, in linea, trov ... lloneria di
montaggio; n. 2 dispositivi elettronici di prelievo dotati di memoria non
volatile e di pulsanti e display .

125,00

SOMMANO cad 125,00 1´400,00 175´000,00

Saracinesche e valvole   (Cat 15)

65 / 65 Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa costituita da:  corpo,
F 001.030h cuneo, cappello, premi stoppa e volantino di ghisa UNI 5007 G 20,

anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo di ...  sono accuratamente
verniciate di grigio. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito. - Diametro 8"
GRUPPO 1
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pozzetti di derivazione - intersezione 18,00 1,00 18,00
GRUPPO 2
pozzetti di intersezione e derivazione 27,00 1,00 27,00
GRUPPO 3
pozzetti di derivazione e intersezione 22,00 1,00 22,00

SOMMANO cad 67,00 787,42 52´757,14

66 / 66 Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa costituita da:  corpo,
F 001.030f cuneo, cappello, premi stoppa e volantino di ghisa UNI 5007 G 20,

anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo di ...  sono accuratamente
verniciate di grigio. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito. - Diametro 5"
condotte di distribuzione
GRUPPO 1 8,00
GRUPPO 2 14,00
GRUPPO 3 15,00

SOMMANO cad 37,00 457,74 16´936,38

67 / 67 Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti
N.P. T idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore
11.009n inclinato, manopola di regolazione con scala  ...  DN 50 e flangiati per

diametri superiori, completa di controflange, bulloni o guarnizioni. -
Diametro nominale 200 (8”).

2,00

SOMMANO cad 2,00 4´600,00 9´200,00

Opere in ferro, griglie  (Cat 10)

68 / 68 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con
E 010.001 impiego di profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in

opera a qualsiasi altezza, compre ... lto, l'avvicinamento al luogo di
posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta
regola d'arte.
supporti per pezzi speciali nei pozzetti
GRUPPO 1
pozzetti di scarico 2,00 4,00 8,00
pozzetti di sfiato 2,00 4,00 8,00
GRUPPO 2
pozzetti di scarico 4,00 4,00 16,00
pozzetto di sfiato 1,00 4,00 4,00
COMIZIO 3
pozzetti di scarico 6,00 4,00 24,00
attraversamenti fosso  *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00 16,00
COMIZIO 1
pozzetti di derivazione - intersezione  *(lung.=2*5) 16,00 10,00 160,00
COMIZIO 2
pozzetti di intersezione e derivazione  *(lung.=2*5) 27,00 10,00 270,00
COMIZIO 3
pozzetti di derivazione e intersezione  *(lung.=2*5) 22,00 10,00 220,00

SOMMANO kg 726,00 3,90 2´831,40

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´090´636,03

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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LAVORI A MISURA

overflow  (SpCap 1)

rete di distribuzione   (SpCat 3)

Sabbie  (Cat 5)

69 / 69 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri
N.P. Rev. di cava, trasporto e scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza o
019 profondità.

condotta di distribuzione
GRUPPO A
alloggio condotta  141-146-179 *(lung.=294,44+51,30) 345,74 0,600 0,300 62,23
tronco 182-198-4-3-1-9 *(lung.=40,85+43,07+60,53+39,82+65,18) 249,45 0,800 0,400 79,82
tronco 9-10-11-276-12-13-14-17-18-19-21-22-23 *(lung.=250,14+
59,03+197,87+62,46+38,84+38,25+15,66+44,62+104,02+95,20+
71,78+124,54) 1102,41 0,600 0,300 198,43
tronco 299-297-296-295-174 *(lung.=121,29+140,08+157,49+79,68) 498,54 0,600 0,300 89,74
GRUPPO B
tronco -45-46-52-53-56-57-58 *(lung.=49,85+76,10+67,11+53,46+
85,84+147,49) 479,85 0,800 0,400 153,55
tronco 45-44-43-39-38 *(lung.=79,07+44,84+92,38+71,62) 287,91 0,800 0,400 92,13
tronco 38-37-36-35-26 *(lung.=89,14+50,97+51,32+117,22) 308,65 0,800 0,400 98,77
tronco 26-24-9 *(lung.=248,18+95,55) 343,73 0,800 0,400 109,99
tronco 2-197-187-189-188-190 *(lung.=248,90+123,81+38,07+26,15+
39,40) 476,33 0,600 0,300 85,74
tronco 188-191-192-193-194 *(lung.=64,72+84,32+85,94+76,77) 311,75 0,600 0,300 56,12
tronco 193-195-196 *(lung.=80,80+53,86) 134,66 0,600 0,300 24,24
tronco 197-186 43,04 0,600 0,300 7,75
tronco 198-199 29,08 0,600 0,300 5,23
tronco 202-201-200-199-5-6-7 *(lung.=50,10+50,10+50,10+96,00+
60,88+25,94) 333,12 0,600 0,300 59,96
tronco 202-203-25 *(lung.=50,10+50,10) 100,20 0,600 0,300 18,04
pozzetti di derivazione - intersezione  *(larg.=1,20-0,60) 38,00 1,80 0,600 0,300 12,31
pozzetti di scarico *(larg.=1,20-0,60) 8,00 1,80 0,600 0,300 2,59
GRUPPO A
tronco  23-180-160-141 *(lung.=84,16+81,62+445,03) 610,81 0,600 0,300 109,95
tronco 148-147-298-299 *(lung.=54,63+34,98+42,06) 131,67 0,600 0,300 23,70
tronco 299-145-300-143-142-143-144 *(lung.=71,97+78,93+39,92+
34,17+123,97) 348,96 0,600 0,300 62,81
tronco 179-301-149-150-151-157-158-159-183 *(lung.=20,49+79,81+
60,47+87,79+53,17+20,65+101,44) 423,82 0,600 0,300 76,29
tronco 184-151-152-153-154-185-155-156 *(lung.=72,34+24,20+
63,95+68,52+23,28+61,50+43,73) 357,52 0,600 0,300 64,35
tronco 181-294-293-292-290-16-15- *(lung.=38,84+42,77+98,22+
41,53+190,72+108,97) 521,05 0,600 0,300 93,79
tronco 290-291 45,79 0,600 0,300 8,24
tronco 180-281-282-283-284-285-286-161-161-162-163-164-165-289-
166-169 *(lung.=34,49+26,07+54,89+67,41+41,06+80,06+43,68+
17,49+85,64+106,51+17,54+25,00+33,73+119,35) 752,92 0,600 0,300 135,53
tronco 289-287 54,77 0,600 0,300 9,86
tronco 166-167-288-168-170 *(lung.=105,33+87,41+43,56+124,27) 360,57 0,600 0,300 64,90
GRUPPO B
tronco 23-140-139-131-110 *(lung.=151,04+105,55+358,24+84,20) 699,03 0,600 0,300 125,83
tronco 110-111-115-117 *(lung.=207,77+88,55+71,14) 367,46 0,600 0,300 66,14
tronco 117-118-119-121-122-34-33-28-27-26 *(lung.=75,84+111,51+
67,81+30,02+94,60+93,21+220,87+126,21+70,59) 890,66 0,600 0,300 160,32
tronco 231-273-132-134-275-136-270-271-272 *(lung.=30,88+27,01+
88,14+34,01+33,03+141,01+106,43+129,07) 589,58 0,600 0,300 106,12
tronco 273-274 200,07 0,600 0,300 36,01
tronco 132-133 81,89 0,600 0,300 14,74
tronco 134-135 86,42 0,600 0,300 15,56
tronco 136-137-138-268-269 *(lung.=30,80+67,09+57,56+63,97) 219,42 0,600 0,300 39,50
tronco 129-266-265-112-264-262-261-120-119 *(lung.=48,02+76,05+
149,03+1,00+1,00+1,00+26,40+26,40) 328,90 0,600 0,300 59,20
tronco 264-263-116 *(lung.=45,27+99,94) 145,21 0,600 0,300 26,14
tronco 129-130 60,36 0,600 0,300 10,86
tronco 279-123-124-127 *(lung.=78,07+135,05+187,09) 400,21 0,600 0,300 72,04
tronco 127-280-20-128 *(lung.=112,20+59,55+80,15) 251,90 0,600 0,300 45,34
tronco 124-125-126 *(lung.=40,25+61,13) 101,38 0,600 0,300 18,25
tronco 279-278-277-29-30-31-32-276 *(lung.=97,08+206,34+52,88+
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103,84+62,30+23,82+109,03) 655,29 0,600 0,300 117,95
tronco 208-207-172-206-205-204-36 *(lung.=149,40+72,36+31,62+
57,43+26,90+74,00) 411,71 0,600 0,300 74,11
tronco 205-209-210-42-41-40 *(lung.=209,30+67,69+80,55+84,44+
77,20) 519,18 0,600 0,300 93,45
GRUPPO C
tronco 110-98-96-95-94-93-92-90-89-87-86-85-84-83 *(lung.=287,48+
167,45+54,63+64,67+62,24+29,42+44,96+56,46+58,29+46,70+
64,08+24,78+75,77) 1036,93 0,600 0,300 186,65
tronco 83-79-76-75-74-71-70-64-63-61-60-58 *(lung.=200,09+56,80+
165,51+33,54+35,34+37,12+99,85+76,97+78,29+31,67+50,72) 865,90 0,600 0,300 155,86
tronco 97-259-258-255-256-257-88-254-253-252-251-82-80-249-79-
250 *(lung.=37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+
37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50+37,50) 637,50 0,600 0,300 114,75
tronco 256-91 37,50 0,600 0,300 6,75
tronco 260-80-81 *(lung.=109,75+49,71) 159,46 0,600 0,300 28,70
tronco 266-109-107-267-108 *(lung.=52,62+132,01+42,01+48,30) 274,94 0,600 0,300 49,49
tronco 76-237-77-238-239-240-241-242-244-245-246-106-105-171-
104-103-102-101-100-98-247-248 *(lung.=72,10+72,10+72,10+
72,10+72,10+72,10+72,10+72,10+72,10+72,10+72,10+40,62+30,08+
53,29+24,41+11,40+48,91+25,47+29,01+72,10+72,10) 1200,49 0,600 0,300 216,09
tronco 242-243-114 *(lung.=72,10+72,10) 144,20 0,600 0,300 25,96
tronco 243-113 72,10 0,600 0,300 12,98
tronco 237-78 72,10 0,600 0,300 12,98
tronco 70-232-233-234-235-236 *(lung.=57,28+80,23+63,90+192,45+
143,06) 536,92 0,600 0,300 96,65
tronco 63-227-228-229-230 *(lung.=63,20+182,28+26,98+50,31) 322,77 0,600 0,300 58,10
tronco 227-72-231 *(lung.=164,17+44,01) 208,18 0,600 0,300 37,47
tronco 72-73 62,74 0,600 0,300 11,29
tronco 211-62-212 *(lung.=207,50+50,20) 257,70 0,600 0,300 46,39
tronco 56-221-222-223-224-225-65-226-66-67-68-69 *(lung.=122,49+
98,76+77,03+39,56+59,54+79,26+38,98+130,07+70,16+12,16+29,15) 757,16 0,600 0,300 136,29
tronco 222-59 86,86 0,600 0,300 15,63
tronco 45-215-214-217-216-218-219-220 *(lung.=32,16+40,62+
82,12+68,22+168,36+80,07+74,06) 545,61 0,600 0,300 98,21
tronco 216-54-55 *(lung.=73,94+106,62) 180,56 0,600 0,300 32,50
tronco 214-47-48-49-50-51 *(lung.=26,39+29,58+43,18+9,48+27,91) 136,54 0,600 0,300 24,58
pozzetti di derivazione e intersezione  *(larg.=1,20-0,60) 22,00 1,80 0,600 0,300 7,13
pozzetti di scarico  *(larg.=1,20-0,60) 6,00 1,80 0,600 0,300 1,94
Vedi voce n° 54 [m  2´462,07] 0,15 0,115 3,140 -133,36
Vedi voce n° 55 [m  294,44] 0,10 0,100 3,140 -9,25
Vedi voce n° 56 [m  5´624,90] 0,10 0,100 3,140 -176,62
Vedi voce n° 57 [m  242,63] 0,05 0,050 3,140 -1,90
Vedi voce n° 58 [m  14´589,02] 0,05 0,050 3,140 -114,52

Sommano positivi mc 4´264,01
Sommano negativi mc -435,65

SOMMANO mc 3´828,36 29,50 112´936,62

Massicciate e conglomerati bituminosi  (Cat 6)

70 / 70 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
Inf.01.007 naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulo ...  per  dare il lavoro
compiuto secondo le modalita’ prescritte nelle Norme Tecniche,
misurata in opera dopo costipamento.
condotta su comunale
tronco : 141-160-180-23-140-139-131-110-98-96-95-94-93-92-90-89-
87-86-85-84-83 *(lung.=445,03+81,62+84,16+151,04+105,55+
358,24-84,20+287,48+167,45+54,63+64,67+62,24+29,42+44,96+
56,46+58,29+46,70+64,08+24,78+75,77) 2178,37 0,800 0,300 522,81
tratti su strade vicinali
tronco 83-79-76-75-74-71-70-64-63-61-60-58-57-56-53-52-46-45-44-
43-39-38 *(lung.=200,09+56,80+165,51+33,54+35,34+37,12+99,85+
76,97+78,29+31,67+50,72+85,84+53,46+67,11+76,10+49,85+79,07+
44,84+92,38+71,62) 1486,17 0,600 0,250 222,93
tronco 24-9-10-11-276-12-13-14-17-18-19-21-22-23 *(lung.=95,55+
250,14+59,03+197,87+62,46+38,84+38,25+15,66+44,62+104,02+
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R I P O R T O 745,74 2´386´357,79

95,20+71,78+124,54) 1197,96 0,600 0,250 179,69
tronco 141-146 294,44 0,600 0,250 44,17
tronco 110-111-115-117 *(lung.=207,77+88,55+71,14) 367,46 0,600 0,250 55,12
tronco 117-118-119-121-122-34-33-28-27-26 *(lung.=74,84+111,51+
67,81+30,02+94,60+93,21+220,87+126,21+70,59) 889,66 0,600 0,250 133,45
tronco 279-123-124-127 *(lung.=78,07+135,05+187,09) 400,21 0,600 0,250 60,03

SOMMANO mc 1´218,20 14,50 17´663,90

Trasporti a rifiuto  (Cat 3)

71 / 71 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E 001.027 risulta di qualunque natura e specie purche esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 69 [mc  3´828,36] 3´828,36
Vedi voce n° 53 [mc  1´218,20] 1´218,20

SOMMANO mc 5´046,56 11,00 55´512,16

Rinterro  (Cat 2)

72 / 72 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi
E 001.009 entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi,

il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30 e la bagnatura.
Vedi voce n° 50 [mc  2´505,45] 2´505,45
Vedi voce n° 51 [mc  8´457,18] 8´457,18
Vedi voce n° 53 [mc  1´218,20] 1´218,20
Vedi voce n° 71 [mc  5´046,56] -5´046,56

Sommano positivi mc 12´180,83
Sommano negativi mc -5´046,56

SOMMANO mc 7´134,27 12,60 89´891,80

Massicciate e conglomerati bituminosi  (Cat 6)

73 / 73 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
Inf 001.009 da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA,

confezionato a caldo in idonei impianti, s ...  ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:
condotta su comunale
tronco : 141-160-180-23-140-139-131-110-98-96-95-94-93-92-90-89-
87-86-85-84-83 *(lung.=445,03+81,62+84,16+151,04+105,55+
358,24-84,20+287,48+167,45+54,63+64,67+62,24+29,42+44,96+
56,46+58,29+46,70+64,08+24,78+75,77) 2178,37 0,900 4,000 7´842,13
tratti su strade vicinali
tronco 83-79-76-75-74-71-70-64-63-61-60-58-57-56-53-52-46-45-44-
43-39-38 *(lung.=200,09+56,80+165,51+33,54+35,34+37,12+99,85+
76,97+78,29+31,67+50,72+85,84+53,46+67,11+76,10+49,85+79,07+
44,84+92,38+71,62) 1486,17 0,700 4,000 4´161,28
tronco 24-9-10-11-276-12-13-14-17-18-19-21-22-23 *(lung.=95,55+
250,14+59,03+197,87+62,46+38,84+38,25+15,66+44,62+104,02+
95,20+71,78+124,54) 1197,96 0,700 4,000 3´354,29
tronco 141-146 294,44 0,700 4,000 824,43
tronco 110-111-115-117 *(lung.=207,77+88,55+71,14) 367,46 0,700 4,000 1´028,89

SOMMANO mq/cm 17´211,02 1,15 19´792,67

74 / 74 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con
Inf 001.011 pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles
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R I P O R T O 2´569´218,32

(CRN BU n› 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto
dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito:
condotta su comunale
tronco : 141-160-180-23-140-139-131-110-98-96-95-94-93-92-90-89-
87-86-85-84-83 *(lung.=445,03+81,62+84,16+151,04+105,55+
358,24-84,20+287,48+167,45+54,63+64,67+62,24+29,42+44,96+
56,46+58,29+46,70+64,08+24,78+75,77) 2178,37 0,900 3,000 5´881,60
tratti su strade vicinali
tronco 83-79-76-75-74-71-70-64-63-61-60-58-57-56-53-52-46-45-44-
43-39-38 *(lung.=200,09+56,80+165,51+33,54+35,34+37,12+99,85+
76,97+78,29+31,67+50,72+85,84+53,46+67,11+76,10+49,85+79,07+
44,84+92,38+71,62) 1486,17 0,700 3,000 3´120,96
tronco 24-9-10-11-276-12-13-14-17-18-19-21-22-23 *(lung.=95,55+
250,14+59,03+197,87+62,46+38,84+38,25+15,66+44,62+104,02+
95,20+71,78+124,54) 1197,96 0,700 3,000 2´515,72
tronco 141-146 294,44 0,700 3,000 618,32
tronco 110-111-115-117 *(lung.=207,77+88,55+71,14) 367,46 0,700 3,000 771,67

SOMMANO mq/cm 12´908,27 1,40 18´071,58

sistemazione esterna   (SpCat 4)

Scavi di sbancamento -  sezione obbligata  (Cat 1)

75 / 75 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla
E 01.002e profondita di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque,

fino ad un battente massimo di 20 cm, il ... tiere: - in roccia compatta
di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l'ausilio di mezzi
didemolizione meccanica
blocchi fondali pali di illuminazione 4,00 1,00 1,000 1,000 4,00

SOMMANO mc 4,00 90,00 360,00

Trasporti a rifiuto  (Cat 3)

76 / 76 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di
E 001.027 risulta di qualunque natura e specie purche esente da amianto, anche se

bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di
conferimento a discarica.
Vedi voce n° 75 [mc  4,00] 4,00

SOMMANO mc 4,00 11,00 44,00

Massicciate e conglomerati bituminosi  (Cat 6)

77 / 77 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
Inf 001.009 da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA,

confezionato a caldo in idonei impianti, s ...  ad ottenere le
caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed
onere per dare il lavoro finito:
viabilità di accesso al serbatoio 220,00 2,800 4,000 2´464,00

SOMMANO mq/cm 2´464,00 1,15 2´833,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 317´106,33

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´590´527,50

LAVORI A CORPO

overflow  (SpCap 1)

sistemazione esterna   (SpCat 4)

Opere in calcestruzzo  (Cat 7)

78 / 78 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in
E 004.004.a accordo alla UNI EN 206-1, per strutture non precompresse di

fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ... l getto S3, Dmax
aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza
a compressione minima C25/30.
blocchi fondali pali di illuminazione 4,00 1,00 1,000 1,000 4,00

SOMMANO mc 4,00 128,00 512,00

Pozzette anelli e lastre di copertura  (Cat 8)

79 / 79 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico
EL 005.027l diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e

sezione di base opportuna, da incassare nel t ... nto altro occorre per
dare l'opera finita. È escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza
f.t. mm 10000 (Hi=1000).

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 399,55 1´598,20

Impianto elettrico gruppo elettrogeno   (Cat 11)

80 / 80 Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo per palo
EL 005.026e predisposto, realizzato in acciaio zincato di spessore min. mm 3

(±10%), diametro minimo mm 60, lunghezza minimo mm ...  mm
2000, altezza max mm 1800. E' compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Singolo - zincato e verniciato.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 66,17 264,68

81 / 81 Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o
EL 005.023c testa palo con corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe Il di

isolamento, telaio In pressofusion ... , accessori. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta
pressione 150W.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 306,30 1´225,20

82 / 82 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per
EL.004.007f canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle Norme

CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su scavo p ... ata su cavedi, atta
al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Diametro esterno mm 80.
(lung.=50+40+40) 130,00 130,00
linea di alimentazione 780,00 780,00

SOMMANO m 910,00 6,78 6´169,80

83 / 83 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata
EL 007.004c in acciaio zincato a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in

terreno di media consistenza, all'int ... lla rete generale di terra. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di
lunghezza pari a 2,5 m.

4,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 2´600´297,38

SOMMANO cad 4,00 46,50 186,00

84 / 84 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non
L.02.010.040 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (
.n* CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosiv ... installati in aria

libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati
Tripolare Sezione 3x185 mm²
(lung.=50+40+40) 130,00 130,00
risalita pali  *(par.ug.=4*10) 40,00 40,00

SOMMANO m 170,00 48,00 8´160,00

85 / 85 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in
L.02.010.210 gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non
.k* propagante di incendio ( CEI 20-22 III), non prop ... rchio IMQ. Per

ambienti a rischio di incendio per garantire la massima sicurezza alle
persone Tripolare Sezione 3x95 mm²
(lung.=50+40+40) 130,00 130,00
(par.ug.=4*9) 36,00 36,00

SOMMANO m 166,00 38,00 6´308,00

86 / 86 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto
EL.003.002.n guaina in materiale termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-

22III, CEI 20-37, 20-38) non propagante l'incend ... ccorre per dare il
lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le scatole di derivazione e
le opere murarie. 4x25 mm2
alimentazione da pozzo a serbatoio 780,00 780,00

SOMMANO m 780,00 17,17 13´392,60

Pozzette anelli e lastre di copertura  (Cat 8)

87 / 87 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non
F 002.001d carrabile, vibrato, in opera compresa la frattura del diaframma per

consentire il passaggio delle tubazioni , il r ... ono compresi gli oneri ed
accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo
prefabbricato da cm 60 x 60 x 50
pali serbatoio 4,00
da serbatoio a pozzo 8,00

SOMMANO cad 12,00 73,97 887,64

Chiusini  (Cat 9)

88 / 88 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme
F 02.022d03 ISO 1083 o UNI EN 1563, con resistenza a rottura e valore della

freccia residua conformi a quanto indicato,  ... on disegno della
superficie a rilievi antisdrucciolo avente dimensioni esterne perimetrali
di mm.: 600 x 600; peso 53 Kg
pali serbatoio 4,00
da serbatoio a pozzo 8,00

SOMMANO cad. 12,00 250,22 3´002,64

Parziale LAVORI A CORPO euro 41´706,76

T O T A L E   euro 2´632´234,26

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Scavi di sbancamento -  sezione obbligata 457´314,48 17,374
  002 Rinterro 118´989,37 4,520
  003 Trasporti a rifiuto 70´094,31 2,663
  004 Demolizione 36´448,43 1,385
  005 Sabbie 126´288,32 4,798
  006 Massicciate e conglomerati bituminosi 58´361,75 2,217
  007 Opere in calcestruzzo 436´237,98 16,573
  008 Pozzette anelli e lastre di copertura 78´773,87 2,993
  009 Chiusini 40´128,84 1,525
  010 Opere in ferro, griglie 17´872,85 0,679
  011 Impianto elettrico gruppo elettrogeno 71´814,04 2,728
  012 Impianto di sollevamento 10´070,00 0,383
  013 Colonnine ed idranti 175´000,00 6,648
  014 Tubazioni in Pead 830´043,20 31,534
  015 Saracinesche e valvole 104´796,82 3,981

Totale CATEGORIE euro 2´632´234,26 100,000

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 867´496,66 32,957-(100,000)

M:001 bacino di contenimento euro 119´227,49 4,530-(13,744)

M:001.001      Scavi di sbancamento -  sezione obbligata euro 82´742,81 3,143-(9,538)
M:001.002      Rinterro euro 23´085,73 0,877-(2,661)
M:001.003      Trasporti a rifiuto euro 10´602,35 0,403-(1,222)
M:001.005      Sabbie euro 2´796,60 0,106-(0,322)

M:002 rete di adduzione euro 95´646,44 3,634-(11,026)

M:002.001      Scavi di sbancamento -  sezione obbligata euro 75´143,70 2,855-(8,662)
M:002.002      Rinterro euro 6´011,84 0,228-(0,693)
M:002.003      Trasporti a rifiuto euro 3´935,80 0,150-(0,454)
M:002.005      Sabbie euro 10´555,10 0,401-(1,217)

M:003 rete di distribuzione euro 649´385,13 24,670-(74,857)

M:003.001      Scavi di sbancamento -  sezione obbligata euro 299´067,97 11,362-(34,475)
M:003.002      Rinterro euro 89´891,80 3,415-(10,362)
M:003.003      Trasporti a rifiuto euro 55´512,16 2,109-(6,399)
M:003.004      Demolizione euro 36´448,43 1,385-(4,202)
M:003.005      Sabbie euro 112´936,62 4,291-(13,019)
M:003.006      Massicciate e conglomerati bituminosi euro 55´528,15 2,110-(6,401)

M:004 sistemazione esterna euro 3´237,60 0,123-(0,373)

M:004.001      Scavi di sbancamento -  sezione obbligata euro 360,00 0,014-(0,041)
M:004.003      Trasporti a rifiuto euro 44,00 0,002-(0,005)
M:004.006      Massicciate e conglomerati bituminosi euro 2´833,60 0,108-(0,327)

C LAVORI A CORPO euro 1´764´737,60 67,043-(100,000)

C:001 bacino di contenimento euro 479´555,57 18,219-(27,174)

C:001.007      Opere in calcestruzzo euro 430´906,95 16,370-(24,418)
C:001.008      Pozzette anelli e lastre di copertura euro 1´527,55 0,058-(0,087)
C:001.009      Chiusini euro 4´115,10 0,156-(0,233)
C:001.010      Opere in ferro, griglie euro 15´041,45 0,571-(0,852)
C:001.011      Impianto elettrico gruppo elettrogeno euro 2´033,76 0,077-(0,115)
C:001.014      Tubazioni in Pead euro 11´861,90 0,451-(0,672)
C:001.015      Saracinesche e valvole euro 14´068,86 0,534-(0,797)

C:002 rete di adduzione euro 152´839,24 5,806-(8,661)

C:002.007      Opere in calcestruzzo euro 90,95 0,003-(0,005)
C:002.008      Pozzette anelli e lastre di copertura euro 1´995,75 0,076-(0,113)
C:002.009      Chiusini euro 1´535,40 0,058-(0,087)
C:002.011      Impianto elettrico gruppo elettrogeno euro 34´074,00 1,294-(1,931)
C:002.012      Impianto di sollevamento euro 10´070,00 0,383-(0,571)
C:002.014      Tubazioni in Pead euro 96´218,70 3,655-(5,452)
C:002.015      Saracinesche e valvole euro 8´854,44 0,336-(0,502)

C:003 rete di distribuzione euro 1´090´636,03 41,434-(61,802)

C:003.007      Opere in calcestruzzo euro 4´728,08 0,180-(0,268)
C:003.008      Pozzette anelli e lastre di copertura euro 72´764,73 2,764-(4,123)
C:003.009      Chiusini euro 31´475,70 1,196-(1,784)
C:003.010      Opere in ferro, griglie euro 2´831,40 0,108-(0,160)
C:003.013      Colonnine ed idranti euro 175´000,00 6,648-(9,916)
C:003.014      Tubazioni in Pead euro 721´962,60 27,428-(40,910)
C:003.015      Saracinesche e valvole euro 81´873,52 3,110-(4,639)

C:004 sistemazione esterna euro 41´706,76 1,584-(2,363)

C:004.007      Opere in calcestruzzo euro 512,00 0,019-(0,029)
C:004.008      Pozzette anelli e lastre di copertura euro 2´485,84 0,094-(0,141)

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 
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C:004.009      Chiusini euro 3´002,64 0,114-(0,170)
C:004.011      Impianto elettrico gruppo elettrogeno euro 35´706,28 1,357-(2,023)

TOTALE  euro 2´632´234,26 100,000

     Benevento, 20/07/2013

Il Tecnico

R.T.P. Zerrillo Maccarone Ciampi Esposito Scirocco Gioioso
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Benevento , 20/07/2013

Razionalizzazione ed ammodernamento degli impianti di irrigazione della 
piana di Varano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee 
già disponibili, nei territori dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed 
Ischitella - 3° lotto comune di Carpino 

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

IL TECNICO

R.T.P. Zerrillo Maccarone Ciampi Esposito Scirocco
Gioioso 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di strato superficiale
E 001.005 dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie rocciose in genere compreso lo

spargimento e la configurazione.
SOMMANO mc 165,00 25,00 4´125,00 77,14 1,870

2 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
E 001.009 d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la

pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
SOMMANO mc 9´116,22 12,60 114´864,37 758,11 0,660

3 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
E 001.027 qualunque natura e specie purche esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una

distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO mc 6´372,21 11,00 70´094,31 1´542,08 2,200

4 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e
E 01.001b ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz

... to nell’ambito del cantiere. - conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe,
argilla compatta e assimilabili

SOMMANO mc 1´640,10 9,50 15´580,95 38,95 0,250

5 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e
E 01.001f ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz

... tiere. - in roccia compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l'ausilio
di mezzi didemolizione meccanica

SOMMANO mc 838,31 70,00 58´681,70 35,21 0,060

6 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m,
E 01.002a compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20

cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc.)

SOMMANO mc 8´551,98 8,70 74´402,23 349,69 0,470

7 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m,
E 01.002e compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20

cm, il ... tiere: - in roccia compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con
l'ausilio di mezzi didemolizione meccanica

SOMMANO mc 3´429,44 90,00 308´649,60 1´172,87 0,380

8 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati
Inf 001.009 aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei

impianti, s ...  ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per
la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

SOMMANO mq/cm 19´675,02 1,15 22´626,27 104,08 0,460

9 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e
Inf 001.011 graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n› 34), confezionato a

caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito:

SOMMANO mq/cm 12´908,27 1,40 18´071,58 101,20 0,560

10 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale, composta da
Inf 001.021 conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare

integra e senza d ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 4´302,75 6,86 29´516,87 67,89 0,230

11 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale, eseguita con mezzi
Inf.001.022 meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di

1500 m
SOMMANO mc 1´218,20 5,69 6´931,56 24,26 0,350

12 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa
Inf.01.007 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea

granulo ...  per  dare il lavoro compiuto secondo le modalita’ prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 1´218,20 14,50 17´663,90 19,43 0,110

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 741´208,34 4´290,91

13 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri di cava, trasporto e
N.P. Rev. scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza o profondità.
019 SOMMANO mc 4´280,96 29,50 126´288,32 63,15 0,050

Parziale LAVORI A MISURA euro 867´496,66 4´354,06 0,502
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 867´496,66 4´354,06

LAVORI A CORPO

14 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un
E 004.001.a processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10.
SOMMANO mc 277,07 105,75 29´300,16 58,60 0,200

15 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
E 004.004.a 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ...

l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza
a compressione minima C25/30.

SOMMANO mc 1´075,38 128,00 137´648,64 357,89 0,260

16 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
E 004.008.a 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per

strutture  ...  della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). -
Classe di resistenza a compressione minima C28/35

SOMMANO mc 188,87 136,35 25´752,42 64,38 0,250

17 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
E 004.037 B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di

esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm

SOMMANO Kg. 76´231,96 1,90 144´840,72 941,46 0,650

18 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione
E 004.040 poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque

pos ... amento, l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per
dare l’opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 1´616,83 20,00 32´336,60 666,13 2,060

19 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali pareti
E 004.041 e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate

realizzat ... o; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di
idonei disarmanti, misurato per un solo lato.

SOMMANO mq 41,71 28,00 1´167,88 21,14 1,810

20 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio,
E 007.001d eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego di

...  la solettina superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm: Per luci da 4.00 a 6.00 mt:
per sovraccarico di 400 kg /mq

SOMMANO mq 211,77 75,50 15´988,64 201,46 1,260

21 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di
E 010.001 profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre

... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 1´024,00 3,90 3´993,60 73,08 1,830

22 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni,
E 010.007 balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche c

... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 1´780,00 7,70 13´706,00 54,82 0,400

23 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto
E 011.012 da guaina armata TNT tessuto o feltro non tessuto applicata a caldo con giunti sfalsati e

sov ... o occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Con doppia
guaina armata con poliestere mm 3 + 3.

SOMMANO mq 247,00 17,50 4´322,50 56,62 1,310

24 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/
EL 002.001g 10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per

...  compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondita fino a max. 350 mm.
Misure assimilabili a mm 600x1200

SOMMANO cad 1,00 436,68 436,68 10,04 2,300

25 Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore
EL 005.008f e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in ese ...

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Versione 2 x 58W con modulo di emergenza
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1h di autonomia su un tubo fluor.
SOMMANO cad 4,00 297,16 1´188,64 10,94 0,920

26 Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con
EL 005.023c corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe Il di isolamento, telaio In pressofusion

... , accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
lampada al sodio alta pressione 150W.

SOMMANO cad 4,00 306,30 1´225,20 3,06 0,250

27 Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo per palo predisposto, realizzato in
EL 005.026e acciaio zincato di spessore min. mm 3 (±10%), diametro minimo mm 60, lunghezza

minimo mm ...  mm 2000, altezza max mm 1800. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Singolo - zincato e verniciato.

SOMMANO cad 4,00 66,17 264,68 4,55 1,720

28 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio
EL 005.027l zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da

incassare nel t ... nto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il basamento e la
morsettiera. Per altezza f.t. mm 10000 (Hi=1000).

SOMMANO cad 4,00 399,55 1´598,20 1,76 0,110

29 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in
EL 006.007b tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e

di terr ... te Per punto con differenziale salvavita e presa bivalente 10/16A. Punto presa
con salvavita e bivalente 10/16A in vista

SOMMANO cad 2,00 95,80 191,60 0,75 0,390

30 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali
EL 006.013d opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima

di f ... ni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a
interruttore 10 A. Punto luce con canaline.

SOMMANO cad 4,00 54,21 216,84 1,00 0,460

31 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato
EL 007.004c a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'int

... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Di lunghezza pari a 2,5 m.

SOMMANO cad 4,00 46,50 186,00 1,53 0,820

32 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.002.n termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non

propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 4x25 mm2

SOMMANO m 780,00 17,17 13´392,60 60,27 0,450

33 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
EL.004.007f alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su

scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 80.

SOMMANO m 910,00 6,78 6´169,80 40,10 0,650

34 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento,
F 001.003a turbovibrocompressi, a sezione nominale interna rettangolare o quadrata confezionati con

a ... occorre per dare l’opera compiuta, escluso lo scavo ed il rinterro. - Scatolare delle
dimensioni interne di mm 1200x800.

SOMMANO m 5,40 282,88 1´527,55 9,47 0,620

35 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento,
F 001.003b turbovibrocompressi, a sezione nominale interna rettangolare o quadrata confezionati con

a ... ccorre per dare l’opera compiuta, escluso lo scavo ed il rinterro. - Scatolare delle
dimensioni interne di mm 1600x1000.

SOMMANO m 158,65 372,32 59´068,57 259,90 0,440

36 Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densita) o in PP
F 001.005e (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in

pressi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di
rigidita SN4 - Diametro esterno mm 400.

SOMMANO m 260,10 30,59 7´956,46 22,28 0,280

37 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene per fognature non in pressione, di
F 001.012d caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN 22,
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con march ... terro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. - Diametro esterno da mm 200.

SOMMANO m 24,00 17,49 419,76 2,85 0,680

38 Fornitura e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI
F 001.020.06 EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto

indicato ... on disegno della superficie a rilievi antisdrucciolo avente dimensioni esterne
perimetrali di mm.: 600 x 600; peso 53 Kg

SOMMANO cad 6,00 302,00 1´812,00 5,44 0,300

39 Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa costituita da:  corpo, cuneo, cappello,
F 001.030f premi stoppa e volantino di ghisa UNI 5007 G 20, anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo

di ...  sono accuratamente  verniciate di grigio. E' inoltre compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito. - Diametro 5"

SOMMANO cad 37,00 457,74 16´936,38 66,05 0,390

40 Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa costituita da:  corpo, cuneo, cappello,
F 001.030h premi stoppa e volantino di ghisa UNI 5007 G 20, anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo

di ...  sono accuratamente  verniciate di grigio. E' inoltre compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito. - Diametro 8"

SOMMANO cad 69,00 787,42 54´331,98 190,16 0,350

41 Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa costituita da:  corpo, cuneo, cappello,
F 001.030l premi stoppa e volantino di ghisa UNI 5007 G 20, anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo

di ... sono accuratamente  verniciate di grigio. E' inoltre compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito. - Diametro 12"

SOMMANO cad 11,00 1´784,86 19´633,46 51,04 0,260

42 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in
F 002.001d opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r

... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo
prefabbricato da cm 60 x 60 x 50

SOMMANO cad 12,00 73,97 887,64 7,72 0,870

43 Lastra in conglomerato cementizio Rck 250 armato prefabbricato per la copertura di
F 002.027b cavedi, cunicoli, e simili, inclusi altresi gli oneri per il ferro di armatura, lo scavo, le oper

... d accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Lastra in calcestruzzo
prefabbricato spessore cm 15

SOMMANO mq 137,60 114,04 15´691,91 25,11 0,160

44 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI
F 02.022d03 EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto

indicato,  ... on disegno della superficie a rilievi antisdrucciolo avente dimensioni esterne
perimetrali di mm.: 600 x 600; peso 53 Kg

SOMMANO cad. 12,00 250,22 3´002,64 26,12 0,870

45 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI
F 02.022d05 EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto

indicato,  ... on disegno della superficie a rilievi antisdrucciolo avente dimensioni esterne
perimetrali di mm.: 800 x 800; peso 90 Kg

SOMMANO cad. 92,00 383,85 35´314,20 264,86 0,750

46 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100  PN10 per
F.001.027.e trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma

{UNI ... imento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x
spessore: D x s {mm). - D x s = 110 x 6,6.

SOMMANO m 14´589,02 17,29 252´244,16 681,06 0,270

47 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100 PN10 per
F.001.027.l trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma

{UNI) ... mento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x
spessore: D x s {mm). - D x s = 200 x 11,9.

SOMMANO m 5´624,90 40,76 229´270,92 366,83 0,160

48 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100 - PN10 per
F.001.027.p trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma

{UN ... mento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x
spessore: D x s {mm). - D x s = 315 x 18,7.

SOMMANO m 2´488,92 88,31 219´796,52 351,67 0,160

49 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100 PN16 per
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F.001.028.g trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma
{UNI) ... mento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x
spessore: D x s {mm). - D x s = 110 x 10,0.

SOMMANO m 242,63 24,44 5´929,88 17,20 0,290

50 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100 PN16 per
F.001.028.n trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma

{UNI) ... mento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x
spessore: D x s {mm). - D x s = 200 x 18,2.

SOMMANO m 313,64 58,05 18´206,80 27,31 0,150

51 Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica
I 005.004d equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT

5 ... Q (mc/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
nominale DN 100 (mm) (4”) - Q= 56 (mc/h).

SOMMANO cad 1,00 2´980,00 2´980,00 23,84 0,800

52 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di
L.02.010.040 incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di
.n* gas corrosiv ... installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere

direttamente interrati Tripolare Sezione 3x185 mm²
SOMMANO m 170,00 48,00 8´160,00 22,85 0,280

53 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
L.02.010.210 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
.k* non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle persone Tripolare Sezione 3x95 mm²
SOMMANO m 166,00 38,00 6´308,00 16,40 0,260

54 Fornitura e posa in opera di  una malta cementizia bicomponente elastica (tipo
N.P. 010 riv Mapelastic Foundation o similari)  per l’impermeabilizzazione di superfici in

calcestruzzo soggette a ... N 1504-2, rivestimento (C), secondo i principi PI, MC e IR,
per la protezione del calcestruzzo; conforme alla EN 14891.

SOMMANO mq 2´301,56 19,50 44´880,42 587,93 1,310

55 Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da
N.P. T corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala
11.009n ...  DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o

guarnizioni. -Diametro nominale 200 (8”).
SOMMANO cad 2,00 4´600,00 9´200,00 82,80 0,900

56 Fornitura e posa in opera di  gruppo di consegna monoblocco DN 50 PN 16 in ghisa
N.P.003*rev GG25, flangiato PN 10 o  PN 16, con verniciatura epossidica a tre passate nel quale, in

linea, trov ... lloneria di montaggio; n. 2 dispositivi elettronici di prelievo dotati di
memoria non volatile e di pulsanti e display .

SOMMANO cad 125,00 1´400,00 175´000,00 630,00 0,360

57 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100 - PN16 per
Np 018 Rev trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma

{UN ... mento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x
spessore: D x s {mm). - D x s = 315 x 28,6.

SOMMANO m 926,00 100,50 93´063,00 186,13 0,200

58 Fornitura e posa in opera  di pompa sommersa per pozzi da 8 tipo Calpeda modello
Np.012 Rev 8SDS 150/12 con motore tipo Franklin I -8FH110 da 150 Hp/110 Kw con portata da 125

Mc/h a 203 metri di prevalenza, con relativa gru e staffaggi di mantenimento catene e
funi

SOMMANO a corpo 1,00 10´070,00 10´070,00 352,45 3,500

59 Fornitura e montaggio di Tubazione in barre di polietilene pn25 da 125/130mmq
Np.013 Rev complete di relativi manicotti di giunzione  e flange di accoppiamento curve e relativi

accessori  con dadi e bulloni in acciaio inox   fino alla sommità del pozzo per mt 95
SOMMANO a corpo 1,00 3´155,70 3´155,70 37,87 1,200

60 Fornitura e posa in opera di :
Np.014 Rev 1 Valvola a saracinesca Dn125

2 Valvola non ritorno Dn125
1 Valvola a flusso avviato Dn125
1 kit sonde di livello per la marcia a secco  complete di relative cavi

SOMMANO a corpo 1,00 1´715,00 1´715,00 14,58 0,850
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61 Cavo di collegamento dal quadro di controllo a bordo pozzo fino alla pompa sommersa
Np.015 Rev con corde unipolari da 95 mmq neoprene tipo H07BB-F ACS   relative muffole di

collegamento e resine per metri lineari 100
SOMMANO a corpo 1,00 2´776,00 2´776,00 41,64 1,500

62 Fornitura e posa in opera di  quadro elettrico di comando  e protezione per pompa
Np.016 sommersa trifase da 110 Kw completo di

 • Comando manuale tramite selettore A-O-M comando automat ...
SOMMANO a corpo 1,00 7´173,00 7´173,00 114,77 1,600

63 Fornitura e posa in opera di Cabina elettrica da 150 KVA in monoblocco completa di
Np.017 Rev struttura in cemento e/o equivalente a tre locali, (locale Enel , vano misura , vano utente)

con  ... ontinuità per minima tensione quadro di bassa tensione e rifasamento fisso.
Incluso trasporto e relativa gru di scarico

SOMMANO a corpo 1,00 24´125,00 24´125,00 530,75 2,200

64 Fornitura e posa in opera di griglie per cunicoli, caditoie, coperchi e chiusini pedonali o
OM 008.008 carrabili in ghisa sferoidale, non corrodibili, compreso tutti gli oneri e magisteri per ... re

la fornitura in opera a perfetta regola d’arte secondo le indicazioni che saranno fornite
dalla Direzione dei Lavori.

SOMMANO kg 75,00 2,31 173,25 2,25 1,300

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´764´737,60 7´648,91 0,433

T O T A L E   euro 2´632´234,26 12´002,97 0,456
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 867´496,66 4´354,06 0,502

M:001 bacino di contenimento euro 119´227,49 544,06 0,456

M:001.001      Scavi di sbancamento -  sezione obbligata euro 82´742,81 107,13 0,129
M:001.002      Rinterro euro 23´085,73 202,28 0,876
M:001.003      Trasporti a rifiuto euro 10´602,35 233,25 2,200
M:001.005      Sabbie euro 2´796,60 1,40 0,050

M:002 rete di adduzione euro 95´646,44 417,10 0,436

M:002.001      Scavi di sbancamento -  sezione obbligata euro 75´143,70 285,55 0,380
M:002.002      Rinterro euro 6´011,84 39,68 0,660
M:002.003      Trasporti a rifiuto euro 3´935,80 86,59 2,200
M:002.005      Sabbie euro 10´555,10 5,28 0,050

M:003 rete di distribuzione euro 649´385,13 3´377,53 0,520

M:003.001      Scavi di sbancamento -  sezione obbligata euro 317´139,55 1´303,87 0,411
M:003.002      Rinterro euro 89´891,80 593,29 0,660
M:003.003      Trasporti a rifiuto euro 55´512,16 1´221,27 2,200
M:003.004      Demolizione euro 36´448,43 92,15 0,253
M:003.005      Sabbie euro 112´936,62 56,47 0,050
M:003.006      Massicciate e conglomerati bituminosi euro 37´456,57 110,48 0,295

M:004 sistemazione esterna euro 3´237,60 15,37 0,475

M:004.001      Scavi di sbancamento -  sezione obbligata euro 360,00 1,37 0,381
M:004.003      Trasporti a rifiuto euro 44,00 0,97 2,205
M:004.006      Massicciate e conglomerati bituminosi euro 2´833,60 13,03 0,460

C LAVORI A CORPO euro 1´764´737,60 7´648,91 0,433

C:001 bacino di contenimento euro 479´555,57 3´146,47 0,656

C:001.007      Opere in calcestruzzo euro 430´906,95 2´944,64 0,683
C:001.008      Pozzette anelli e coperture euro 1´527,55 9,47 0,620
C:001.009      Chiusini euro 4´115,10 22,71 0,552
C:001.010      Opere in ferre griglie euro 15´041,45 78,34 0,521
C:001.011      Impianto elettrico gruppo elettrogeno euro 2´033,76 22,73 1,118
C:001.014      Tubazioni in Pead euro 11´861,90 30,59 0,258
C:001.015      Saracinesche e valvole euro 14´068,86 37,99 0,270

C:002 rete di adduzione euro 152´839,24 1´315,19 0,861

C:002.007      Opere in calcestruzzo euro 90,95 0,18 0,198
C:002.008      Pozzette anelli e coperture euro 1´995,75 6,74 0,338
C:002.009      Chiusini euro 1´535,40 11,52 0,750
C:002.012      Impianto di sollevamento euro 49´014,70 1´092,06 2,228
C:002.014      Tubazioni in Pead euro 93´063,00 186,13 0,200
C:002.015      Saracinesche e valvole euro 7´139,44 18,56 0,260

C:003 rete di distribuzione euro 1´090´636,03 3´001,56 0,275

C:003.007      Opere in calcestruzzo euro 4´728,08 9,46 0,200
C:003.008      Pozzette anelli e coperture euro 72´764,73 278,27 0,382
C:003.009      Chiusini euro 31´475,70 236,07 0,750
C:003.010      Opere in ferre griglie euro 2´831,40 51,81 1,830
C:003.013      Colonnine ed idranti euro 175´000,00 630,00 0,360
C:003.014      Tubazioni in Pead euro 217´425,40 347,88 0,160
C:003.015      Saracinesche e valvole euro 586´410,72 1´448,07 0,247

C:004 sistemazione esterna euro 41´706,76 185,69 0,445

C:004.007      Opere in calcestruzzo euro 512,00 1,33 0,260
C:004.008      Pozzette anelli e coperture euro 2´485,84 9,48 0,381
C:004.009      Chiusini euro 3´002,64 26,12 0,870

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 
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C:004.011      Impianto elettrico gruppo elettrogeno euro 35´706,28 148,76 0,417

TOTALE  euro 2´632´234,26 12´002,97 0,456

     Benevento , 20/07/2013

Il Tecnico

R.T.P. Zerrillo Maccarone Ciampi Esposito Scirocco Gioioso

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano   ['carpino_rev 4 mod condotta_gen 2013'   (C:\ACCA\PriMus\primus 12.02\consorzio bonifica montana Gargano\)  v.1/88]

A   R I P O R T A R E 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA 
DEL GARGANO  - PROVINCIA DI FOGGIA 

STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

pag. 1

Benevento, 20/07/2013

Razionalizzazione ed ammodernamento degli impianti di irrigazione della 
piana di Varano, mediante l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee 
già disponibili, nei territori dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino ed 
Ischitella - 3° lotto comune di Carpino 

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

IL TECNICO
R.T.P. Zerrillo Maccarone Ciampi Esposito Scirocco

Gioioso 
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LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di strato superficiale
E 001.005 dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie rocciose in genere compreso lo

spargimento e la configurazione.
SOMMANO mc 165,00 25,00 4´125,00 2´016,30 48,880

2 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito
E 001.009 d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la

pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.
SOMMANO mc 9´116,22 12,60 114´864,37 25´189,76 21,930

3 Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di
E 001.027 qualunque natura e specie purche esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una

distanza di km 10 ... pianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con
esclusione degli oneri di conferimento a discarica.

SOMMANO mc 6´372,21 11,00 70´094,31 48´540,31 69,250

4 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e
E 01.001b ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz

... to nell’ambito del cantiere. - conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe,
argilla compatta e assimilabili

SOMMANO mc 1´640,10 9,50 15´580,95 1´293,22 8,300

5 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e
E 01.001f ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezz

... tiere. - in roccia compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con l'ausilio
di mezzi didemolizione meccanica

SOMMANO mc 838,31 70,00 58´681,70 1´261,66 2,150

6 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m,
E 01.002a compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20

cm, il ... mbito del cantiere: - in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 mc.)

SOMMANO mc 8´551,98 8,70 74´402,23 11´606,74 15,600

7 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m,
E 01.002e compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20

cm, il ... tiere: - in roccia compatta di eccezionale durezza, senza uso di mine, ma con
l'ausilio di mezzi didemolizione meccanica

SOMMANO mc 3´429,44 90,00 308´649,60 36´482,39 11,820

8 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati
Inf 001.009 aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei

impianti, s ...  ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per
la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

SOMMANO mq/cm 19´675,02 1,15 22´626,27 4´713,05 20,830

9 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e
Inf 001.011 graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n› 34), confezionato a

caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito:

SOMMANO mq/cm 12´908,27 1,40 18´071,58 4´608,25 25,500

10 Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale, composta da
Inf 001.021 conglomerato bituminoso e da strato superficiale di usura con sottostruttura da lasciare

integra e senza d ... za, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 4´302,75 6,86 29´516,87 3´158,30 10,700

11 Demolizioni e rimozioni Demolizione di fondazione stradale, eseguita con mezzi
Inf.001.022 meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di

1500 m
SOMMANO mc 1´218,20 5,69 6´931,56 836,64 12,070

12 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa
Inf.01.007 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea

granulo ...  per  dare il lavoro compiuto secondo le modalita’ prescritte nelle Norme
Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 1´218,20 14,50 17´663,90 370,94 2,100

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 

A   R I P O R T A R E 741´208,34 140´077,56



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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13 Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume, comprensiva degli oneri di cava, trasporto e
N.P. Rev. scarico a piè d'opera a qualsiasi altezza o profondità.
019 SOMMANO mc 4´280,96 29,50 126´288,32 3´157,22 2,500

Parziale LAVORI A MISURA euro 867´496,66 143´234,78 16,511
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R I P O R T O 867´496,66 143´234,78

LAVORI A CORPO

14 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un
E 004.001.a processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl

0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza a compressione minima C8/10.
SOMMANO mc 277,07 105,75 29´300,16 1´954,32 6,670

15 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
E 004.004.a 206-1, per strutture non precompresse di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi, paratie ...

l getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; escluso ogni altro onere. - classe di resistenza
a compressione minima C25/30.

SOMMANO mc 1´075,38 128,00 137´648,64 11´713,90 8,510

16 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
E 004.008.a 206-1, con Classe di consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per

strutture  ...  della pioggia, in Classe di esposizione ambientale XC3 (UNI 11104). -
Classe di resistenza a compressione minima C28/35

SOMMANO mc 188,87 136,35 25´752,42 2´253,34 8,750

17 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica
E 004.037 B450C, saldabile, conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera secondo gli schemi di

esecuz ... egatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza
migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm

SOMMANO Kg. 76´231,96 1,90 144´840,72 30´966,95 21,380

18 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di calcestruzzo, per opere in fondazione
E 004.040 poste in opera, piane, curve o comunque sagomate, realizzate in legname in qualunque

pos ... amento, l’impiego di idonei disarmanti e quanto altro occorrente e necessario per
dare l’opera a perfetta regola d’arte.

SOMMANO mq 1´616,83 20,00 32´336,60 21´872,48 67,640

19 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in conglomerato cementizio quali pareti
E 004.041 e setti di spessore superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate

realizzat ... o; compreso altresì il montaggio, lo smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di
idonei disarmanti, misurato per un solo lato.

SOMMANO mq 41,71 28,00 1´167,88 700,03 59,940

20 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in calcestruzzo di c.a. e laterizio,
E 007.001d eseguito con travetti in calcestruzzo armato precompresso preconfezionati con impiego di

...  la solettina superiore in calcestruzzo non inferiore a 4 cm: Per luci da 4.00 a 6.00 mt:
per sovraccarico di 400 kg /mq

SOMMANO mq 211,77 75,50 15´988,64 4´962,87 31,040

21 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, zanche e altro con impiego di
E 010.001 profilati normali (tondi, quadri, piatti, angolari). Dati in opera a qualsiasi altezza, compre

... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 1´024,00 3,90 3´993,60 1´515,57 37,950

22 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per scale e terrazzi, recinzioni,
E 010.007 balconi, grate ecc. in profilati metallici semplici tondi, quadri, piatti e sagomati, anche c

... lto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in
opera a perfetta regola d'arte.

SOMMANO kg 1´780,00 7,70 13´706,00 1´321,26 9,640

23 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera a qualsiasi altezza, composto
E 011.012 da guaina armata TNT tessuto o feltro non tessuto applicata a caldo con giunti sfalsati e

sov ... o occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte. Con doppia
guaina armata con poliestere mm 3 + 3.

SOMMANO mq 247,00 17,50 4´322,50 1´397,46 32,330

24 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/
EL 002.001g 10, IP4X costituita da elementi componibili preforati o chiusi, barrature di sostegno per

...  compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Profondita fino a max. 350 mm.
Misure assimilabili a mm 600x1200

SOMMANO cad 1,00 436,68 436,68 200,87 46,000

25 Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con corpo in acciaio stampato, riflettore
EL 005.008f e recuperatore di flusso in alluminio, reattori elettronici, tubi fluorescenti, in ese ...

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Versione 2 x 58W con modulo di emergenza

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 
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1h di autonomia su un tubo fluor.
SOMMANO cad 4,00 297,16 1´188,64 426,96 35,920

26 Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile su. braccio o testa palo con
EL 005.023c corpo in poliestere rinforzato, coppa vetro, classe Il di isolamento, telaio In pressofusion

... , accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con
lampada al sodio alta pressione 150W.

SOMMANO cad 4,00 306,30 1´225,20 120,56 9,840

27 Fornitura e posa in opera di braccio cilindrico ricurvo per palo predisposto, realizzato in
EL 005.026e acciaio zincato di spessore min. mm 3 (±10%), diametro minimo mm 60, lunghezza

minimo mm ...  mm 2000, altezza max mm 1800. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Singolo - zincato e verniciato.

SOMMANO cad 4,00 66,17 264,68 177,49 67,060

28 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo conico diritto in acciaio
EL 005.027l zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da

incassare nel t ... nto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il basamento e la
morsettiera. Per altezza f.t. mm 10000 (Hi=1000).

SOMMANO cad 4,00 399,55 1´598,20 82,63 5,170

29 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distribuzione con eventuali opere in
EL 006.007b tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima di fase e

di terr ... te Per punto con differenziale salvavita e presa bivalente 10/16A. Punto presa
con salvavita e bivalente 10/16A in vista

SOMMANO cad 2,00 95,80 191,60 29,31 15,300

30 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sistema di distribuzione con eventuali
EL 006.013d opere in tracce su muratura; -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione minima

di f ... ni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Per punto luce a
interruttore 10 A. Punto luce con canaline.

SOMMANO cad 4,00 54,21 216,84 39,05 18,010

31 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato
EL 007.004c a fuoco di dimensioni 50x50x5 mm, da conficcare in terreno di media consistenza, all'int

... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Di lunghezza pari a 2,5 m.

SOMMANO cad 4,00 46,50 186,00 59,41 31,940

32 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 sotto guaina in materiale
EL.003.002.n termoplastico speciale (norme CEI 20-13, CEI 20-22III, CEI 20-37, 20-38) non

propagante l'incend ... ccorre per dare il lavoro finito.Sono escluse: le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 4x25 mm2

SOMMANO m 780,00 17,17 13´392,60 3´152,62 23,540

33 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
EL.004.007f alimentazione elettrica conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4, su

scavo p ... ata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Diametro esterno mm 80.

SOMMANO m 910,00 6,78 6´169,80 1´812,69 29,380

34 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento,
F 001.003a turbovibrocompressi, a sezione nominale interna rettangolare o quadrata confezionati con

a ... occorre per dare l’opera compiuta, escluso lo scavo ed il rinterro. - Scatolare delle
dimensioni interne di mm 1200x800.

SOMMANO m 5,40 282,88 1´527,55 429,09 28,090

35 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo di cemento,
F 001.003b turbovibrocompressi, a sezione nominale interna rettangolare o quadrata confezionati con

a ... ccorre per dare l’opera compiuta, escluso lo scavo ed il rinterro. - Scatolare delle
dimensioni interne di mm 1600x1000.

SOMMANO m 158,65 372,32 59´068,57 11´772,36 19,930

36 Fornitura e posa in opera di tubazione in PE-AD (polietilene alta densita) o in PP
F 001.005e (polipropilene) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in

pressi ... , esclusi il materiale di rinfianco e la formazione del letto di posa. Classe di
rigidita SN4 - Diametro esterno mm 400.

SOMMANO m 260,10 30,59 7´956,46 1´004,11 12,620

37 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene per fognature non in pressione, di
F 001.012d caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN 12666, SDR 33 rigidita anulare SN 22,

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano 
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con march ... terro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. - Diametro esterno da mm 200.

SOMMANO m 24,00 17,49 419,76 112,29 26,750

38 Fornitura e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI
F 001.020.06 EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto

indicato ... on disegno della superficie a rilievi antisdrucciolo avente dimensioni esterne
perimetrali di mm.: 600 x 600; peso 53 Kg

SOMMANO cad 6,00 302,00 1´812,00 210,55 11,620

39 Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa costituita da:  corpo, cuneo, cappello,
F 001.030f premi stoppa e volantino di ghisa UNI 5007 G 20, anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo

di ...  sono accuratamente  verniciate di grigio. E' inoltre compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito. - Diametro 5"

SOMMANO cad 37,00 457,74 16´936,38 2´570,94 15,180

40 Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa costituita da:  corpo, cuneo, cappello,
F 001.030h premi stoppa e volantino di ghisa UNI 5007 G 20, anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo

di ...  sono accuratamente  verniciate di grigio. E' inoltre compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito. - Diametro 8"

SOMMANO cad 69,00 787,42 54´331,98 6´824,10 12,560

41 Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa costituita da:  corpo, cuneo, cappello,
F 001.030l premi stoppa e volantino di ghisa UNI 5007 G 20, anelli di tenuta nel cuneo e nel corpo

di ... sono accuratamente  verniciate di grigio. E' inoltre compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito. - Diametro 12"

SOMMANO cad 11,00 1´784,86 19´633,46 2´346,20 11,950

42 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio non carrabile, vibrato, in
F 002.001d opera compresa la frattura del diaframma per consentire il passaggio delle tubazioni , il r

... ono compresi gli oneri ed accessori per dare il lavoro compiuto. - Pozzetto di raccordo
prefabbricato da cm 60 x 60 x 50

SOMMANO cad 12,00 73,97 887,64 347,95 39,200

43 Lastra in conglomerato cementizio Rck 250 armato prefabbricato per la copertura di
F 002.027b cavedi, cunicoli, e simili, inclusi altresi gli oneri per il ferro di armatura, lo scavo, le oper

... d accessorio per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. - Lastra in calcestruzzo
prefabbricato spessore cm 15

SOMMANO mq 137,60 114,04 15´691,91 1´158,06 7,380

44 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI
F 02.022d03 EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto

indicato,  ... on disegno della superficie a rilievi antisdrucciolo avente dimensioni esterne
perimetrali di mm.: 600 x 600; peso 53 Kg

SOMMANO cad. 12,00 250,22 3´002,64 1´177,03 39,200

45 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o UNI
F 02.022d05 EN 1563, con resistenza a rottura e valore della freccia residua conformi a quanto

indicato,  ... on disegno della superficie a rilievi antisdrucciolo avente dimensioni esterne
perimetrali di mm.: 800 x 800; peso 90 Kg

SOMMANO cad. 92,00 383,85 35´314,20 11´911,48 33,730

46 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100  PN10 per
F.001.027.e trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma

{UNI ... imento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x
spessore: D x s {mm). - D x s = 110 x 6,6.

SOMMANO m 14´589,02 17,29 252´244,16 32´514,27 12,890

47 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100 PN10 per
F.001.027.l trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma

{UNI) ... mento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x
spessore: D x s {mm). - D x s = 200 x 11,9.

SOMMANO m 5´624,90 40,76 229´270,92 15´934,33 6,950

48 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100 - PN10 per
F.001.027.p trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma

{UN ... mento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x
spessore: D x s {mm). - D x s = 315 x 18,7.

SOMMANO m 2´488,92 88,31 219´796,52 15´671,49 7,130

49 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100 PN16 per
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F.001.028.g trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma
{UNI) ... mento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x
spessore: D x s {mm). - D x s = 110 x 10,0.

SOMMANO m 242,63 24,44 5´929,88 785,12 13,240

50 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100 PN16 per
F.001.028.n trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma

{UNI) ... mento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x
spessore: D x s {mm). - D x s = 200 x 18,2.

SOMMANO m 313,64 58,05 18´206,80 1´254,45 6,890

51 Fornitura e posa in opera di riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica
I 005.004d equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT

5 ... Q (mc/h). E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro
nominale DN 100 (mm) (4”) - Q= 56 (mc/h).

SOMMANO cad 1,00 2´980,00 2´980,00 849,30 28,500

52 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di
L.02.010.040 incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di
.n* gas corrosiv ... installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere

direttamente interrati Tripolare Sezione 3x185 mm²
SOMMANO m 170,00 48,00 8´160,00 1´113,84 13,650

53 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico
L.02.010.210 di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 , non propagante di incendio ( CEI 20-22 III),
.k* non prop ... rchio IMQ. Per ambienti a rischio di incendio per garantire la massima

sicurezza alle persone Tripolare Sezione 3x95 mm²
SOMMANO m 166,00 38,00 6´308,00 813,10 12,890

54 Fornitura e posa in opera di  una malta cementizia bicomponente elastica (tipo
N.P. 010 riv Mapelastic Foundation o similari)  per l’impermeabilizzazione di superfici in

calcestruzzo soggette a ... N 1504-2, rivestimento (C), secondo i principi PI, MC e IR,
per la protezione del calcestruzzo; conforme alla EN 14891.

SOMMANO mq 2´301,56 19,50 44´880,42 14´509,84 32,330

55 Fornitura e posa in opera di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da
N.P. T corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala
11.009n ...  DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o

guarnizioni. -Diametro nominale 200 (8”).
SOMMANO cad 2,00 4´600,00 9´200,00 1´679,00 18,250

56 Fornitura e posa in opera di  gruppo di consegna monoblocco DN 50 PN 16 in ghisa
N.P.003*rev GG25, flangiato PN 10 o  PN 16, con verniciatura epossidica a tre passate nel quale, in

linea, trov ... lloneria di montaggio; n. 2 dispositivi elettronici di prelievo dotati di
memoria non volatile e di pulsanti e display .

SOMMANO cad 125,00 1´400,00 175´000,00 24´447,50 13,970

57 Fornitura  e posa in opera di tubazione di polietilene alta densita PE100 - PN16 per
Np 018 Rev trasporto di acqua in pressione, di colore interamente blu, in tutto rispondente alla norma

{UN ... mento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x
spessore: D x s {mm). - D x s = 315 x 28,6.

SOMMANO m 926,00 100,50 93´063,00 6´635,39 7,130

58 Fornitura e posa in opera  di pompa sommersa per pozzi da 8 tipo Calpeda modello
Np.012 Rev 8SDS 150/12 con motore tipo Franklin I -8FH110 da 150 Hp/110 Kw con portata da 125

Mc/h a 203 metri di prevalenza, con relativa gru e staffaggi di mantenimento catene e
funi

SOMMANO a corpo 1,00 10´070,00 10´070,00 2´517,50 25,000

59 Fornitura e montaggio di Tubazione in barre di polietilene pn25 da 125/130mmq
Np.013 Rev complete di relativi manicotti di giunzione  e flange di accoppiamento curve e relativi

accessori  con dadi e bulloni in acciaio inox   fino alla sommità del pozzo per mt 95
SOMMANO a corpo 1,00 3´155,70 3´155,70 574,34 18,200

60 Fornitura e posa in opera di :
Np.014 Rev 1 Valvola a saracinesca Dn125

2 Valvola non ritorno Dn125
1 Valvola a flusso avviato Dn125
1 kit sonde di livello per la marcia a secco  complete di relative cavi

SOMMANO a corpo 1,00 1´715,00 1´715,00 334,43 19,500
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61 Cavo di collegamento dal quadro di controllo a bordo pozzo fino alla pompa sommersa
Np.015 Rev con corde unipolari da 95 mmq neoprene tipo H07BB-F ACS   relative muffole di

collegamento e resine per metri lineari 100
SOMMANO a corpo 1,00 2´776,00 2´776,00 680,12 24,500

62 Fornitura e posa in opera di  quadro elettrico di comando  e protezione per pompa
Np.016 sommersa trifase da 110 Kw completo di

•�Comando manuale tramite selettore A-O-M comando automat ...
SOMMANO a corpo 1,00 7´173,00 7´173,00 1´448,95 20,200

63 Fornitura e posa in opera di Cabina elettrica da 150 KVA in monoblocco completa di
Np.017 Rev struttura in cemento e/o equivalente a tre locali, (locale Enel , vano misura , vano utente)

con  ... ontinuità per minima tensione quadro di bassa tensione e rifasamento fisso.
Incluso trasporto e relativa gru di scarico

SOMMANO a corpo 1,00 24´125,00 24´125,00 4´825,00 20,000

64 Fornitura e posa in opera di griglie per cunicoli, caditoie, coperchi e chiusini pedonali o
OM 008.008 carrabili in ghisa sferoidale, non corrodibili, compreso tutti gli oneri e magisteri per ... re

la fornitura in opera a perfetta regola d’arte secondo le indicazioni che saranno fornite
dalla Direzione dei Lavori.

SOMMANO kg 75,00 2,31 173,25 65,84 38,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´764´737,60 251´277,74 14,239

T O T A L E   euro 2´632´234,26 394´512,52 14,988
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 867´496,66 143´234,78 16,511

M:001 bacino di contenimento euro 119´227,49 17´174,85 14,405

M:001.001      Scavi di sbancamento -  sezione obbligata euro 82´742,81 3´588,41 4,337
M:001.002      Rinterro euro 23´085,73 6´174,39 26,745
M:001.003      Trasporti a rifiuto euro 10´602,35 7´342,13 69,250
M:001.005      Sabbie euro 2´796,60 69,92 2,500

M:002 rete di adduzione euro 95´646,44 13´189,81 13,790

M:002.001      Scavi di sbancamento -  sezione obbligata euro 75´143,70 8´881,99 11,820
M:002.002      Rinterro euro 6´011,84 1´318,40 21,930
M:002.003      Trasporti a rifiuto euro 3´935,80 2´725,54 69,250
M:002.005      Sabbie euro 10´555,10 263,88 2,500

M:003 rete di distribuzione euro 649´385,13 112´206,86 17,279

M:003.001      Scavi di sbancamento -  sezione obbligata euro 317´139,55 42´739,31 13,476
M:003.002      Rinterro euro 89´891,80 19´713,27 21,930
M:003.003      Trasporti a rifiuto euro 55´512,16 38´442,17 69,250
M:003.004      Demolizione euro 36´448,43 3´994,94 10,961
M:003.005      Sabbie euro 112´936,62 2´823,42 2,500
M:003.006      Massicciate e conglomerati bituminosi euro 37´456,57 4´493,75 11,997

M:004 sistemazione esterna euro 3´237,60 663,26 20,486

M:004.001      Scavi di sbancamento -  sezione obbligata euro 360,00 42,55 11,819
M:004.003      Trasporti a rifiuto euro 44,00 30,47 69,250
M:004.006      Massicciate e conglomerati bituminosi euro 2´833,60 590,24 20,830

C LAVORI A CORPO euro 1´764´737,60 251´277,74 14,239

C:001 bacino di contenimento euro 479´555,57 96´960,10 20,219

C:001.007      Opere in calcestruzzo euro 430´906,95 89´966,19 20,878
C:001.008      Pozzette anelli e coperture euro 1´527,55 429,09 28,090
C:001.009      Chiusini euro 4´115,10 987,39 23,994
C:001.010      Opere in ferre griglie euro 15´041,45 1´828,15 12,154
C:001.011      Impianto elettrico gruppo elettrogeno euro 2´033,76 696,19 34,232
C:001.014      Tubazioni in Pead euro 11´861,90 1´362,25 11,484
C:001.015      Saracinesche e valvole euro 14´068,86 1´690,84 12,018

C:002 rete di adduzione euro 152´839,24 18´699,00 12,234

C:002.007      Opere in calcestruzzo euro 90,95 6,07 6,674
C:002.008      Pozzette anelli e coperture euro 1´995,75 306,15 15,340
C:002.009      Chiusini euro 1´535,40 517,89 33,730
C:002.012      Impianto di sollevamento euro 49´014,70 10´380,34 21,178
C:002.014      Tubazioni in Pead euro 93´063,00 6´635,39 7,130
C:002.015      Saracinesche e valvole euro 7´139,44 853,16 11,950

C:003 rete di distribuzione euro 1´090´636,03 126´717,75 11,619

C:003.007      Opere in calcestruzzo euro 4´728,08 315,36 6,670
C:003.008      Pozzette anelli e coperture euro 72´764,73 12´624,27 17,349
C:003.009      Chiusini euro 31´475,70 10´616,75 33,730
C:003.010      Opere in ferre griglie euro 2´831,40 1´074,52 37,950
C:003.013      Colonnine ed idranti euro 175´000,00 24´447,50 13,970
C:003.014      Tubazioni in Pead euro 217´425,40 15´502,43 7,130
C:003.015      Saracinesche e valvole euro 586´410,72 62´136,92 10,596

C:004 sistemazione esterna euro 41´706,76 8´900,89 21,342

C:004.007      Opere in calcestruzzo euro 512,00 43,57 8,510
C:004.008      Pozzette anelli e coperture euro 2´485,84 430,58 17,321
C:004.009      Chiusini euro 3´002,64 1´177,03 39,200
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C:004.011      Impianto elettrico gruppo elettrogeno euro 35´706,28 7´249,71 20,304

TOTALE  euro 2´632´234,26 394´512,52 14,988

     Benevento, 20/07/2013

Il Tecnico
R.T.P. Zerrillo Maccarone Ciampi Esposito Scirocco Gioioso
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