

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO SAN MARCO IN LAMIS - FOGGIA

DELIBERAZIONE N. 96/16 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dall'1 al 6 settembre 2014 - torrenti Cantalupo e Santa Maria in agro del Comune di Rignano Garganico:Approvazione Esito Gara.

L'anno duemilasedici il giorno 19 del mese di maggio alle ore 10.30, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano si è riunita presso la sede legale del Consorzio sita in Borgo Celano – San Marco in Lamis, a seguito di avviso di convocazione diramato con lettere raccomandate prot. n. 2419, del 13/05/2016.

----- O M I S S I S -----

Sono presenti i Sigg.: 1) TERRENZIO Eligio Giovan Battista, Presidente; 2) PALMIERI Michele, Vice Presidente; 3) CUSMAI Domenico Vincenzo; 4) DEL VECCHIO Giosuè; 5) GENTILE Antonello; 6) RIGNANESE Generoso; 7) RINALDI Leonardo; 8) SANTORO Luigi; 9) SCHIAVONE Francesco; Consiglieri.

E' altresì presente, a norma dell'art. 61 dello Statuto Consorziale e dell'art. 33 della L.R. n. 4/12, la dott.ssa Carmela VINCITORIO, Revisore Unico.

Partecipa alla riunione il Direttore Unico, ing. Marco MUCIACCIA, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto consorziale.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto consorziale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti, prima di dare inizio alla trattazione dell'ordine del giorno, a nominare due scrutatori da scegliersi tra i Consiglieri presenti.

All'unanimità, per alzata di mano, vengono nominati quali scrutatori della riunione il sig. DEL VECCHIO Giosue' ed il sig. RIGNANESE Generoso, e si dà, quindi, inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

E' presente il segretario degli organi deliberanti, dott. Luciano CICIRETTI.

O M I S S I S

Dopo esauriente discussione, viene presentato il seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con nota pec della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile prot. 0004123 del 20/04/2015, è stato trasmesso il Decreto Commissariale n. 1 del 20/04/2015 di approvazione del “Piano degli interventi” di cui all’art.1 comma 3 dell’OCDPC n. 200/2014, relativo agli interventi di messa in sicurezza del territorio in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 nella provincia di Foggia;
- con Deliberazioni della Deputazione Amministrativa n. 759/15 in data 05/11/2015, è stato approvato il progetto per gli interventi di messa in sicurezza del territorio conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 - torrenti Cantalupo e Santa Maria in agro del Comune di Rignano Garganico, nell’importo di complessivo di concessione € 200.000,00, di cui € 160.740,00 per lavori a base d’asta;
- con propria Deliberazione n. 69 del 31/03/2016 è stato autorizzato l’affidamento dei lavori per mezzo di procedura negoziata previo interpello di almeno dieci imprese, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 122 – comma 7 e 57 – comma 6 del del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e smi;
- il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, con nota prot. n. 10974 del 30/10/2015, ha comunicato, in merito alla richiesta di reperimento di maggiori somme per il progetto interessante il torrente Ulse in agro di Peschici inserito nel suddetto Decreto Commissariale n. 1/2015, che per tali fattispecie di interventi l’aliquota IVA sui lavori deve essere posta pari al 10% degli stessi;

Rilevato che, per l’appalto dei lavori in questione, il Consorzio ha esperito in data 03/05/2016 gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 6 del D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 per il relativo affidamento con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del citato D. Lgs. 12/04/06 n. 163;

Visto il verbale di gara redatto dalla dott.ssa Antonella di Ruberto, notaio in Foggia, dal quale risulta essere aggiudicataria l’impresa CO.GE.MAR Srl da Cagnano Varano (FG) con il ribasso del 39,741%;

Accertato che la suddetta impresa ha trasmesso i documenti di rito e che gli stessi, a seguito di specifica verifica da parte delle strutture consortili, risultano conformi alle vigenti norme in materia;

Ritenuto di rimodulare il quadro economico di progetto riportando le maggiori somme scaturenti dal ribasso di gara e dall’applicazione dell’IVA al 10% nella voce lavori a fattura e/o in amministrazione diretta, per ulteriori lavori di ripristino dei danni alluvionali nell’ambito dello stesso territorio;

Ritenuto, pertanto, di approvare l’esito della gara di cui trattasi, di nominare direttore dei lavori il geom. Nicola Torretta, dipendente dell’Ente, di autorizzare la eventuale consegna dei lavori sotto le riserve di legge, qualora ricorrano le circostanze;

Visti l’art. 41 dello Statuto del Consorzio e l’art. 29 della l.r. n. 4/2012;

DELIBERA

- di approvare, per quanto esposto in narrativa, l’esito della gara per l’affidamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatosi nei giorni dall’1 al 6 settembre 2014 - torrenti Cantalupo e Santa Maria in agro del Comune di Rignano Garganico, dell’importo complessivo di concessione pari a € 200.000,00, di cui € 160.740,00 per lavori a base d’asta, con affidamento degli stessi all’impresa CO.GE.MAR Srl da Cagnano Varano (FG) con il ribasso offerto del 39,741%;
- di dare atto che il nuovo quadro economico dei lavori in questione, per effetto del risultato di gara, viene così articolato:

LAVORI

A1) Importo lavori a misura	€	93.937,76
A2) Importo oneri sicurezza	€	4.850,00
Importo lavori a base d’asta	In uno	€ 98.787,76

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1) Lavori in amministrazione diretta	€	33.000,00
B2) Imprevisti	€	6.915,14
B3) cont. Aut. LL.PP.	€	225,00
B4) spese Generali 12%	€.	19.288,80
B5) I.V.A. il 10%	€.	19.346,51
totale Somme a disposizione	In uno	€ 78.775,45
ECONOMIE DI GARA		€ 22.436,80

IMPORTO TOTALE PROGETTO in ct **€ 200.000,00**

- di autorizzare la eventuale consegna dei lavori sotto le riserve di legge, qualora ricorrano le circostanze;
- di nominare direttore dei lavori il geom. Nicola Torretta, dipendente dell’Ente;

- di rimandare all'applicazione del Regolamento di cui alla proprie deliberazioni 594/09 e 894/10 l'individuazione dei soggetti da impegnare nella esecuzione dei lavori in questione;
- di autorizzare i competenti Settori del Consorzio ad espletare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento con imputazione della spesa, peraltro prevista nel relativo quadro economico di progetto, sui competenti capitoli del Bilancio di previsione in corso, che presenta adeguata copertura;

Il presente provvedimento, la cui esecutività è subordinata ai controlli previsti dall'art. 35 della LR 13/03/2012 n. 4, messo ai voti per alzata di mano viene approvato all'unanimità.

O M I S S I S

di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELL'ADUNANZA