



*Antonella Di Ruberto*  
*Notaio*

Repertorio n. 10338

Raccolta n. 3427

**VERBALE DI GARA**

mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento dei lavori di "Interventi di messa in sicurezza del territorio a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi dal 1 al 6 settembre 2014 - Torrente Ulse in agro del Comune di Peschici".

CUP I34H16000090002 CIG 682953890A CPV45246400-7 - codice NUTS ITF41

Importo complessivo lavori, al netto dell'I.V.A.: Euro 1.650.142,22 (Euro unmilione seicentocinquantamilacentotradue e centesimi ventidue), di cui Euro 1.556.322,47 (Euro unmilione cinquecentocinquantaseimilatrecentoventidue e centesimi quarantasette) per lavori da assoggettare a ribasso d'asta, Euro 43.186,75 (Euro quarantatremilacentottantasei e centesimi settantacinque) per oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso ed Euro 50.633,00 (Euro cinquantamila seicentotrentatre e centesimi zero) per oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore dieci e minuti dieci

- 23 novembre 2016, ore 10,10 -

in Foggia e nella sede recapito del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, al Viale Cristoforo Colombo n. 243.

Innanzi a me dottoressa Antonella DI RUBERTO, Notaio in Foggia con studio al Corso Roma numero 204/A, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Foggia e Lucera.

Sono presenti i signori:

Terrenzio Eligio Giovan Battista, nato a Foggia il 25 giugno 1959, nella sua qualità di Presidente e come tale legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, con sede legale in San Marco in Lamis alla Via Rosati senza numero civico - località Borgo Celano - e sede recapito in Foggia al Viale Cristoforo Colombo numero 243, (Codice Fiscale e Partita IVA: 84000330716), ove per la carica domicilia;

Rubino Martina, nata a Foggia il 30 gennaio 1966, capo-settore Appalti del Consorzio, Ciciretti Luciano, nato a Sant'Agata di Puglia (Foggia) il 20 settembre 1964, responsabile del procedimento, Galasso Francesco Renato, nato a Foggia il 9 luglio 1968, e Coretti Serafino, nato a Lucera (Foggia) il 31 maggio 1962, tutti domiciliati per ragione della funzione in Foggia, presso la sede recapito del Consorzio ove sopra.

I suddetti costituiti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, previa dichiarazione che i rispettivi dati anagrafici e del Consorzio riportati in epigrafe sono esatti, mi fanno richiesta di far constare per atto pubblico quanto segue e

P R E M E T T O N O

Registrato a Foggia  
il 12 dicembre 2016  
al n. 6226 Serie 1T

- che con Decreto del Commissario Delegato, nominato nella persona del Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, n. 1 del 20 aprile 2015 è stato approvato il "Piano degli interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei giorni dal 1 al 6 settembre 2014 nel territorio della provincia di Foggia", di cui all'articolo 1, comma 3, della Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 200 del 7 novembre 2014, trasmesso con nota pec della Regione Puglia - Servizio Protezione Civile prot. 0004123 del 20 aprile 2015;

- che con il suddetto Decreto Commissariale n. 1 del 20 aprile 2015 sono state assegnate le risorse finanziarie ai diversi soggetti beneficiari ed attuatori, tra i quali il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano per un importo di Euro 4.050.000,00 (Euro quattromilionicinquantamila e centesimi zero);

- che il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano è stato individuato quale soggetto attuatore degli interventi di "Ripristino della funzionalità idrica del bacino del Torrente Ulse" (Euro 2.250.000,00 (Euro duemilioniduecentocinquantamila e centesimi zero)) nel territorio del Comune di Peschici, rientranti nel Piano degli interventi tra quelli urgenti di cui all'articolo 1, comma 3, lettera "c)" dell'OCDPC n. 200/2014;

- che il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, in seguito agli incontri con il Servizio Protezione Civile della Regione Puglia, l'Autorità di Bacino ed il Comune di Peschici, ha predisposto ed inoltrato in data 12 gennaio 2016, un primo progetto atto alla messa in sicurezza delle sponde del tratto di torrente adiacente il Villaggio Moresco e la pulizia del tratto dal Villaggio Moresco alla Foce per un importo di Euro 3.943.230,00 (Euro tremilioninovecentoquarantatremiladuecentotrenta e centesimi zero);

- che il Servizio Protezione Civile, con nota n. 1070 del 4 febbraio 2016 evidenziava, stante la disponibilità economica, non suscettibile di ulteriori e programmabili provvidenze, la necessità di una revisione progettuale nei limiti delle somme assegnate con il Piano degli interventi di cui all'OCDPC n. 200/2014 (Euro 2.250.000,00 (Euro duemilioniduecentocinquantamila e centesimi zero)), evidenziando, altresì, la priorità degli interventi volti al ripristino della officiosità idraulica del torrente, a partire dalla foce, e degli interventi finalizzati alla protezione della sponda destra dello stesso torrente in corrispondenza del Villaggio Maresco, priorità determinata dalla necessità di scongiurare la possibilità che pure eventi di piena ordinari, potessero in futuro pregiudicare la pubblica e privata incolumità, rinviando a tempi successivi, sulla base di ulteriori finanziamenti da ricercare, la piena realizzazione dell'intervento proposto;

- che il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, sulla scorta di tale esigenza, con propria Deliberazione n. 55/16 del giorno 1 marzo 2016, ha rielaborato ed approvato il progetto in argomento, richiedendone i pareri agli Enti interessati;

- che in data 5 agosto 2016, con nota consorziale prot. n. 4046, è stato trasmesso il progetto esecutivo in argomento al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia ed in data 20 settembre 2016, con nota consorziale prot. n. 4656, è stata trasmessa l'autorizzazione paesaggistica che il Comune di Peschici ha rilasciato in data 16 settembre 2016 con nota prot. n. 8442, relativa alle opere da eseguirsi;

- che con Deliberazione n. 161/16 adottata dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano in data 4 ottobre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo per gli "Interventi di messa in sicurezza del Territorio in conseguenza agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nella provincia di Foggia nei giorni dal 1 al 6 settembre 2014 - Torrente Ulse in agro del Comune di Peschici", nell'importo complessivo di Euro 2.250.000,00 (Euro duemilioniduecentocinquantamila e centesimi zero) secondo il quadro economico riportato in detta deliberazione ed è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 50/16, nelle more della comunicazione formale della approvazione definitiva del suddetto progetto da parte del Servizio di Protezione Civile della Regione Puglia, l'affidamento dei lavori in oggetto con procedura aperta (determinata da una commissione giudicatrice), di cui all'articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 dello stesso Decreto Legislativo n. 50/16, previa valutazione della congruità delle offerte, secondo quanto disposto dagli articoli 96 e 97 del citato Decreto Legislativo 50/2016, ed individuata sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali di cui al Bando di Gara e meglio specificati nel Disciplinare di Gara;

- che con Atto del Dirigente del Servizio Protezione Civile della Regione Puglia n. 130 del 7 ottobre 2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di "Ripristino della funzionalità idrica del bacino del Torrente Ulse" (Euro 2.250.000,00 (Euro duemilioniduecentocinquantamila e centesimi zero)) nel territorio del Comune di Peschici, rientranti nel Piano degli interventi tra quelli urgenti di cui all'articolo 1, comma 3 lettera "c)" dell'OCDFC n. 200/2014", ed avente quale soggetto attuatore il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano;

- che il predetto Bando di Gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 122 - 5 Serie Speciale - del 21 ottobre 2016, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture in data 24 ottobre 2016 e sul

profilo del committente Consorzio di Bonifica Montana del

Gargano in data 21 ottobre 2016, nonchè sul quotidiano nazionale "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" del 28 ottobre 2016;

- che l'importo complessivo dei lavori è stato determinato, al netto dell'I.V.A., in Euro 1.650.142,22 (Euro unmilione-seicentocinquantamilacentoquarantadue e centesimi ventidue), di cui Euro 1.556.322,47 (Euro unmilione-cinquecentocinquanta-seimilatrecentoventidue e centesimi quarantasette) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, Euro 43.186,75 (Euro quarantatremilacentottantasei e centesimi settantacinque) per oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso ed Euro 50.633,00 (Euro cinquantamilaseicentotrentatre e centesimi zero) per oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso;

- che per prendere parte alla gara le imprese concorrenti devono adempiere alle condizioni e prescrizioni contenute nei citati Bando e Disciplinare di Gara, inviando al Consorzio appaltante entro le ore 13 (tredici) del giorno 22 (ventidue) novembre 2016 (duemilasedici), pena l'esclusione, per raccomandata postale, anche con autoprestazione di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, o agenzia di recapito autorizzata, plico unico controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo antistrappo contenente tre buste, anch'esse sigillate sui lembi di chiusura con nastro adesivo antistrappo, busta "A" contenente la documentazione amministrativa, busta "B" contenente l'offerta tecnica e busta "C" contenente l'offerta economica e temporale;

- che i plichi devono recare all'esterno, oltre al nominativo dell'impresa mittente (singola e/o raggruppate e/o consorziate) e all'indirizzo della stessa, compreso il numero di codice fiscale, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima;

- che la gara si svolgerà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (determinata da una commissione giudicatrice), ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, ed alle condizioni tutte richiamate nel Bando e nel Disciplinare di Gara.

Non sono ammesse offerte superiori all'importo a base dell'appalto. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dell'articolo 97 comma 3 del Decreto Legislativo n. 50/2016. In caso di parità di punteggio complessivo, sarà preferita l'offerta che avrà riportato un più alto punteggio per l'offerta economica e, nel caso di ulteriore parità, sarà preferita l'offerta individuata mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

E' ammesso l'avvalimento secondo le modalità previste dall'articolo 89 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

- che nel termine del 22 (ventidue) novembre 2016 (duemilasedici), alle ore tredici, e con le modalità stabilite nel citato Disciplinare di Gara, sono pervenuti al Consorzio i pli-chi delle seguenti imprese, singole e/o raggruppate e/o con-sorziate:

- 1) MADONNA COSTRUZIONI S.R.L. - ROSCIGNO (BO);
- 2) FENIX CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - BOLO-GNA (BO);
- 3) B.Z. GROUP S.R.L. - CASTELNUOVO PARANO (FR);
- 4) A.T.I.: SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. - FAVARA (AG) (capo-gruppo mandataria) e CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L. - FAVARA (AG) (mandante);
- 5) A.T.I.: SICILVILLE S.R.L. - RANDAZZO (CT) (capogruppo man-dataria) e FRATELLI MAZZA S.R.L. - RANDAZZO (CT) (mandante);
- 6) IMPRESA PASSAFARO GIOVANNI - GIRIFALCO (CZ);
- 7) GUIDI COSTRUZIONI S.R.L. - CANDELA (FG);
- 8) MENALE CARBONE COSTRUZIONI S.R.L. - CASERTA (CE);
- 9) A.T.I.: NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L. - RIPALIMOSANI (CB) (capogruppo mandataria) e PERRONE NICOLA - FOGGIA (FG) (man-dante);
- 10) A.T.I.: ARDEA S.R.L. - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) (capo-gruppo mandataria) e F.LLI LEONE DI LEONE MICHELE & C. S.N.C. - SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) (mandante);
- 11) STRAD. IM. COSTRUZIONI GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA - CANCELLO ed ARNONE (CE);
- 12) IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L. - MARGHERITA DI SAVOIA (FG);
- 13) INFRATECH CONSORZIO STABILE - NAPOLI (NA);
- 14) CONSORZIO STABILE TERRA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - RA-VENNA (RA);
- 15) CONSORZIO STABILE INTRAPRESA - AVELLINO (AV);
- 16) LA FORTUNA S.R.L. - QUALIANO (NA);
- 17) COSTRUZIONI D'APOLITO - CAGNANO VARANO (FG);
- 18) 3R COSTRUZIONI S.R.L. - ARIANO IRPINO (AV);
- 19) ROTICE ANTONIO S.R.L. - MANFREDONIA (FG);
- 20) IANNO MICHELE COSTRUZIONI - SAN MARCO IN LAMIS (FG);
- 21) A.T.I.: MASCIA DANILIO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE - CA-BRAS (OR) (capogruppo mandataria) e RINAC S.R.L. - SEDILO (OR) (mandante);
- 22) COLGEMA GROUP S.R.L. - VALLATA (AV);
- 23) IMP. LL. PP. BAFFA GEOM. COSMO - SAN COSMO ALBANESE (CS);
- 24) CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A. - ROMA (RM);
- 25) FAVER S.P.A. - BARI (BA);
- 26) PALUMBO S.R.L. - CAGNANO VARANO (FG);
- 27) F.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - NAPOLI (NA);
- 28) SPIGA S.R.L. - TOLMEZZO (UD);
- 29) CONSITAL - CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOC COOP - BOLOGNA (BO);
- 30) A.T.I.: ITALCANTIERI S.R.L. - SANT'ANTIMO (NA) (capogrup-po mandataria) e CORVINO COSTRUZIONI S.A.S. - CARINARO (CE) (mandante);

31) ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A. - SANT'ANASTASIA (NA);

32) A.T.I.: CO.GE.R.S.R.L. - ROCCA D'EVANDRO (CE) (capogruppo mandataria) e NEJ DONADIO S.R.L. - PRATELLA (CE) (mandante);

33) SOCIETA' AGRICOLA MONTANARI S.R.L. - CAGNANO VARANO (FG);

34) LOMBARDI COSTRUZIONI S.R.L. - APRICENA (FG);

35) CLEAN SERVICE DI MONACO ELIA - VICO DEL GARGANO (FG);

36) GIANNI ROTICE S.R.L. - MANFREDONIA (FG);

37) A.T.I.: CONPAT S.C.A.R.L. - ROMA (RM) (capogruppo mandataria) e GLOB.SER. SOCIETA' COOPERATIVA - FOGGIA (FG) (mandante);

- che, come previsto dal Bando di Gara, in data odierna alle ore nove e minuti zero è fissato il giorno per la apertura dei plichi in prima seduta pubblica;

- che in data odierna si procederà all'accertamento preliminare della validità dei plichi pervenuti e della documentazione prodotta dalle imprese concorrenti (singole e/o raggruppate e/o consorziate) per la verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura aperta, predeterminati negli atti di gara;

- che saranno esclusi dalla gara le imprese concorrenti che con i documenti di ammissibilità rendano palese direttamente o indirettamente l'offerta economica o l'offerta di tempo;

- che l'aggiudicazione definitiva sarà effettuata dall'Amministrazione del Consorzio.

#### TANTO PREMESSO

il signor Terrenzio Eligio Giovan Battista, assistito dai funzionari del Consorzio dottoressa Rubino Martina e dottor Ciciretti Luciano e dai signori Galasso Francesco Renato e Coretti Serafino, assume la presidenza del seggio d'asta ed alle ore dieci e minuti quindici dichiara aperta la gara e dà inizio alle operazioni.

Il Presidente, inoltre, dà atto che sono presenti ad assistere alle operazioni di gara con possibilità di fare verbalizzare eventuali proprie osservazioni i signori:

- CASSANO Michele nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 28 febbraio 1980, delegato dal signor Zorretti Aldo nato a San Giovanni Rotondo (FG) l' 11 dicembre 1968, rappresentante della A.T.I.: ARDEA S.R.L. e F.LLI LEONE DI LEONE MICHELE & C. S.N.C.;

- VITULANO Riccardo nato a Foggia il 6 marzo 1987, delegato dal signor D'Angelo Maurizio nato a Portici (NA) il 2 marzo 1960, legale rappresentante della INFRATECH CONSORZIO STABILE;

- FRAGASSI Stefano nato a Foggia l' 8 gennaio 1984, delegato dal signor Baldassarri Renato nato a Bagnacavallo (RA) il 16 maggio 1954, legale rappresentante del CONSORZIO STABILE TERRA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.;

- IANNO Davide nato a Foggia il 24 marzo 1980, delegato dal signor Ianno Michele nato a San Marco in Lamis (FG) il 23 novembre 1971, titolare della impresa IANNO MICHELE COSTRUZIONI;

- PALUMBO Matteo nato a Frauenfeld (Svizzera) il 26 dicembre

1964, rappresentante legale della PALUMBO S.R.L.;

- MONACO Elia nato a Foggia il 6 aprile 1985, titolare della impresa CLEAN SERVICE DI MONACO ELIA;
- SISBARRA Francesco nato a Foggia il giorno 1 giugno 1991, delegato dal signor Rotice Giovanni nato a Manfredonia (FG) il 29 marzo 1967, legale rappresentante della GIANNI ROTICE S.R.L.;
- DI NUNZIO Fabio nato a San Severo (FG) il 6 maggio 1985, delegato dal signor Scarico Gianluca nato a Castellammare di Stabia (NA) il 24 maggio 1980, legale rappresentante della CONPAT S.C.A.R.L..

Si procede all'apertura dei plichi prodotti nei termini dalle trentasette imprese, singole e/o raggruppate e/o consorziate, partecipanti per accertare la regolarità della documentazione prodotta al fine dell'ammissione alla gara.

Esaminata la documentazione prodotta dalle trentasette imprese (singole e/o raggruppate e/o consorziate) partecipanti di cui all'elenco riportato in premessa, si rileva la mancanza nella cauzione provvisoria prodotta dalla A.T.I.: ARDEA S.R.L. e F.LLI LEONE DI LEONE MICHELE & C. S.N.C. della dichiarazione di coobbligazione della impresa mandante F.LLI LEONE DI LEONE MICHELE & C. S.N.C..; chiede la parola il signor Cassano Michele, delegato di detta A.T.T. il quale esibisce l'esemplare "dell'originale per il contraente" della cauzione provvisoria dalla quale il Presidente evince l'esistenza della dichiarazione di coobbligazione della impresa mandante F.LLI LEONE DI LEONE MICHELE & C. S.N.C., che viene acquisita agli atti.

Il Presidente dà quindi atto che tutte le imprese partecipanti hanno presentato idonea documentazione e pertanto le ammette alla successiva fase della gara.

Essendo giunte le ore diciotto e minuti quarantacinque, la dottoressa Rubino Martina chiede di allontanarsi dal seggio, non potendo più proseguire nelle operazioni di gara, a causa di improrogabili impegni familiari; il Presidente dà, quindi, atto che alle ore diciotto e minuti quarantacinque la dottoressa Rubino Martina lascia il seggio, che si sottoscrive, qui in calce ed a margine dell'altro foglio, previa lettura da me Notaio datane alla medesima del verbale sin qui redatto, che lo dichiara conforme al vero approvandolo espressamente.

Firmato in originale:

Martina Rubino

A questo punto il Presidente, con l'accordo degli altri componenti del seggio, mi chiede di continuare con la verbalizzazione della gara.

Si procede quindi alla apertura della Busta "B - Offerta tecnica" presentata da ciascuna impresa ammessa per elencare la documentazione ivi contenuta:

-- la "MADONNA COSTRUZIONI S.R.L." ha presentato la seguente

documentazione tecnica:

- 1) CD - ROM
- 2) Relazione Illustrativa PT1 - Lavorazioni Integrative
- 3) Relazione Tecnica Specialistica per la scelta del sistema di consolidamento spondale - PT1.1
- 4) Relazione Tecnica PT1.1
- 5) Relazione Tecnica PT1.2
- 6) Relazione Tecnica PT 2.1
- 7) Relazione Tecnica PT2.1
- 8) Relazione Tecnica PT3.1
- 9) Relazione Tecnica PT4
- 10) Relazione Tecnica PT4.1
- 11) PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORIE - Sezioni trasversali attraversamenti oggetto di miglioria
- 12) PROGETTO ESECUTIVO MIGLIORIE - Planimetria su base C.T.R. interventi in progetto e migliorie proposte
- 13) Computo Metrico

Si rileva che nella documentazione prodotta da detta impresa manca la Dichiarazione attestante la presenza del tecnico incaricato

-- la "FENIX CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) CD - ROM
- 2) Dichiarazione
- 3) Relazione Tecnico Illustrativa - Criterio 1 - Sub criterio 1.1
- 4) Relazione Tecnico Illustrativa - Criterio 1 - Sub criterio 1.2
- 5) Relazione Tecnica - Criterio 2 - Sub criterio 2.1
- 6) Relazione Tecnico Illustrativa - Criterio 2 - Sub criterio 2.1
- 7) Relazione Tecnico Illustrativa - Criterio 3 - Sub criterio 3.1
- 8) Relazione Tecnico Illustrativa - Criterio 4 - Sub criterio 4.1
- 9) Elaborato grafico: Miglioria Sub criterio 1.1
- 10) Elaborato grafico: Miglioria Sub criterio 1.2
- 11) Elaborato grafico: Miglioria Sub criterio 2.1
- 12) Elaborato grafico: Miglioria Sub criterio 3.1
- 13) Computo Metrico

-- la "B.Z. GROUP S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) CD - ROM
- 2) Dichiarazione
- 3) Relazione Tecnica
- 4) Relazione Illustrativa
- 5) Relazione Tecnica e Illustrativa
- 6) Relazione Illustrativa - Punto n. 1
- 7) Relazione Tecnica - Punto n. 1.1
- 8) Relazione Illustrativa - Punto n. 4

9) Relazione Tecnica - Punto n. 4.1

10) Proposta migliorativa Sub Criterio 1.1

11) Proposta migliorativa Sub Criterio 1.2

12) Proposta migliorativa Sub Criterio 2.1 - Sostituzione di barriere stradali

13) Proposta migliorativa Sub Criterio 2.1 - Risanamento delle strutture in Cls

14) Proposta migliorativa Sub Criterio 3.1 - Sistema di monitoraggio postazioni di controllo

15) Proposta migliorativa Sub Criterio 3.1 - Sistema di monitoraggio Impianto di Videosorveglianza

16) Computo Metrico

-- la "A.T.I.: SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. - CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD - ROM

2) n. 2 Dichiarazioni

3) Relazione Illustrativa Criterio 1

4) Relazione Illustrativa Criterio 2

5) Relazione Illustrativa Criterio 3

6) Relazione Illustrativa Criterio 4

7) Relazione tecnica Sub criterio 1.1

8) Relazione tecnica Sub criterio 1.2

9) Relazione tecnica Sub criterio 2.1

10) Relazione tecnica Sub criterio 3.1

11) Relazione tecnica Sub criterio 4.1

12) Disegno Proposta Criterio 1

13) Disegno Proposta Criterio 2

14) Disegno Proposta Criterio 3

15) Disegni Proposta Aggiuntiva

16) Elenco Prezzi e Computo Metrico

-- la "A.T.I.: SICILVILLE S.R.L. - FRATELLI MAZZA S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD - ROM

2) Offerta Tecnica - Premessa

3) Primo Criterio - Relazione Illustrativa

3) Secondo Criterio - Relazione Illustrativa

4) Relazione Tecnica - Primo Criterio Subcriterio 1.1

5) Relazione Tecnica - Primo Criterio Subcriterio 1.2

6) Relazione Tecnica - Primo Criterio Subcriterio 2.1

7) Relazione Tecnica - Primo Criterio Subcriterio 3.1

8) Relazione Tecnica - Secondo Criterio Subcriterio 4.1

9) Subcriterio 4.1 - Allegato Grafico Cronoprogramma della Manutenzione Programmata

10) Planimetria Generale e di dettaglio Migliorie - Primo Criterio - Sub Criterio 1.1

11) Planimetria Generale e di dettaglio Migliorie - Primo Criterio - Sub Criterio 1.2

12) Planimetria Generale e di dettaglio Migliorie - Primo Criterio - Sub Criterio 2.1

13) Planimetria Generale e di dettaglio Migliorie - Primo

Criterio - Sub Criterio 3.1

14) Computo Metrico non estimativo delle migliorie proposte

Si rileva che nella documentazione prodotta da detta impresa in luogo della Dichiarazione è presente l'elaborato "Premessa" -- la "IMPRESA PASSAFARO GIOVANNI" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD - ROM

2) Elaborato n. 0 - Elenco Elaborati

3) Elaborati nn. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

-- la "GUIDI COSTRUZIONI S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) Dichiarazione

2) Tavola Elenco Elaborati

3) Relazione Illustrativa - Primo Criterio - Lavorazioni Integrative

4) Relazione Tecnica - Sub criterio 1.1

5) Relazione Tecnica - Sub criterio 1.2

6) Relazione Tecnica - Sub criterio 2.1

7) Relazione Tecnica - Sub criterio 3.1

8) Relazione Tecnica - Sub criterio 4.1

9) Relazione Illustrativa - Secondo Criterio - Manutenzione Programmata

10) Documentazione Fotografica

11) Planimetria degli Interventi

12) Sezioni Trasversali modificate

13) Particolare sistemazione con Gabbioni Rinverditi

14) Particolare sistemazione con geostuoia accoppiata a geogriglia e idrosemina a spessore

15) Particolare bordo ponte in legno con elementi in acciaio

16) Relazione Specialistica inerente il sistema di allerta e monitoraggio

17) Relazione Specialistica inerente le opere di sistemazione ambientale mediante idrosemina

18) Relazione Specialistica inerente le opere di sistemazione spondale aventi funzioni antierosive e di consolidamento

19) Descrizione delle lavorazioni - migliorie

20) Relazione Specialistica opere di risanamento strutturale

21) Specifiche Tecniche bordo ponte in legno e acciaio

22) Planimetria sistema di allerta, monitoraggio e manutenzione

23) Planimetria delle sistemazioni ambientali

24) Planimetria rilievo fotografico

25) Computo metrico non estimativo

Si rileva che nella documentazione prodotta da detta impresa manca il CD-ROM

-- la "MENALE CARBONE COSTRUZIONI S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD - ROM

2) Dichiarazione

3) Relazione Illustrativa - Primo Criterio - Lavorazioni Integrative

4) Relazione Illustrativa - Secondo Criterio - Manutenzione Programmata

5) Relazione Tecnica - Primo Criterio - Lavorazioni Integrative - Sub Criterio 1.1

6) Relazione Tecnica - Primo Criterio - Lavorazioni Integrative - Sub Criterio 1.2

7) Relazione Tecnica - Primo Criterio - Lavorazioni Integrative - Sub Criterio 2.1

8) Relazione Tecnica - Primo Criterio - Lavorazioni Integrative - Sub Criterio 3.1

9) Relazione Tecnica - Secondo Criterio - Manutenzione Programmata - Sub Criterio 4.1

10) Computo Metrico non estimativo

-- la "A.T.I.: NIKANTE COSTRUZIONI S.R.L.- PERRONE NICOLA" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD - ROM

2) Dichiarazione

3) Relazione Illustrativa - Primo Criterio di Valutazione - Punto 1

4) Relazione Illustrativa - Primo Criterio di Valutazione - Punto 2

5) Relazione Illustrativa - Primo Criterio di Valutazione - Punto 3

6) Relazione Illustrativa - Secondo Criterio di Valutazione - Punto 4

7) Relazione Tecnica - Sub Criterio di Valutazione 1.1

8) Relazione Tecnica - Sub Criterio di Valutazione 1.2

9) Relazione Tecnica - Sub Criterio di Valutazione 2.1

10) Relazione Tecnica - Sub Criterio di Valutazione 3.1

11) Relazione Tecnica - Sub Criterio di Valutazione 4.1

12) Disegni di insieme e di dettaglio - sub criterio di valutazione 1.1

13) Disegni di insieme e di dettaglio - sub criterio di valutazione 1.2

14) Disegni di insieme e di dettaglio - sub criterio di valutazione 2.1

15) Disegni di insieme e di dettaglio - sub criterio di valutazione 3.1

15) Computo Metrico non estimativo

-- la "A.T.I.: ARDEA S.R.L. - F.LLI LEONE DI LEONE MICHELE & C. S.N.C." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD - ROM

2) Relazione Tecnica - Sub Criterio 1.1

3) Relazione Tecnica - Sub Criterio 1.2

4) Relazione Tecnica - Sub Criterio 2.1

5) Relazione Tecnica - Sub Criterio 3.1

6) Relazione Tecnica - Sub Criterio 4.1

7) Relazione Illustrativa - Primo criterio

8) Relazione Illustrativa - Secondo criterio

9) Elaborato grafico - Criterio 1

10) Elaborato grafico - Criterio 2

11) Elaborato grafico - Criterio 3

12) Elaborato grafico - Criterio 4

13) Computo Metrico

-- la "STRAD. IM. COSTRUZIONI GROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD - ROM

2) Tavola Elenco Elaborati

3) Dichiarazione

4) Relazione Illustrativa - Criterio 1 - lavorazioni integrative; Criterio 2 - Manutenzione programmata

5) Relazione Tecnica - Sub - Criterio 1.1 - 1.2 -2.1 - 3.1 - 4.1

6) Relazione Specialistica - Sub Criterio 1.1

7) Relazione Specialistica - Sub Criterio 1.2

8) Relazione Specialistica - Sub Criterio 2.1

9) Elaborati grafici Tavole nn. 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07

10) Computo metrico non estimativo

-- la "IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD - ROM

2) Tavola Elenco Elaborati

3) Relazione Illustrativa - Primo Criterio

4) Relazione Illustrativa - Secondo Criterio

5) Relazione Specialistica - calcolo idraulico

6) Relazione Tecnica - sub criterio 1.1

7) Relazione Tecnica - sub criterio 1.2

8) Relazione Tecnica - sub criterio 2.1

9) Relazione Tecnica - sub criterio 3.1

10) Relazione Tecnica - sub criterio 4.1

11) Tavole nn. 1.1a - 1.1b - 1.2 - 2.1a - 2.1b - 3.1 - 4.1a - 4.1b - 1.1c

12) Computo metrico relativo alle migliorie proposte

Si rileva che nella documentazione prodotta da detta impresa manca la Dichiarazione attestante la presenza del tecnico incaricato, che è stata inserita nella Busta "A"

-- la "INFRATECH CONSORZIO STABILE" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD - ROM

2) Dichiarazione

3) Tavola Elenco Elaborati

4) Relazione Illustrativa Primo Criterio

5) Relazione Illustrativa Secondo Criterio

6) Relazione Tecnica - Sub criterio 1.1

7) Relazione Tecnica - Sub criterio 1.2

8) Relazione Tecnica - Sub criterio 2.1

9) Relazione Tecnica - Sub criterio 3.1

10) Relazione Tecnica - Sub criterio 4.1

11) Quadro sinottico sub criteri 1.1 - 1.2 - 2.1 - 3.1 - 4.1

12) Sub Criterio 4.1 - Fornitura Software mPLAN

13) Elaborato grafico EG\_01\_01\_01\_DS - Sub criterio 1.1

14) Elaborato grafico EG\_01\_01\_02\_DS - Sub criterio 1.1

15) Elaborato grafico EG\_01\_01\_03\_DS - Sub criterio 1.1

16) Elaborato grafico EG\_01\_02\_01\_GVP - Sub criterio 1.2

17) Elaborato grafico EG\_01\_02\_02\_GVS - Sub criterio 1.2

18) Elaborato grafico EG\_02\_01\_01\_BSE - Sub criterio 2.1

19) Elaborato grafico EG\_02\_01\_02\_SSA - Sub criterio 2.1

20) Elaborato grafico EG\_02\_01\_03\_RVP - Sub criterio 2.1

21) Elaborato grafico EG\_03\_01\_01\_MVS - Sub criterio 3.1

22) Elaborato All. 1 - Computo metrico delle migliori

-- il "CONSORZIO STABILE TERRA SOCIETA' CONSORTILE A R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD - ROM

2) Dichiarazione

3) Elaborati nn. A - A1 - A1.1 - A2 - A2.1 - A3 - A4 - A4.1 - B - B1 - C -

4) Tav. nn. 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 4.1 - 5.1 - 5.2

-- il "CONSORZIO STABILE INTRAPRESA" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD - ROM

2) Relazione Illustrativa - Primo criterio - Sub Criterio 1.1

3) Relazione Illustrativa - Primo criterio - Sub Criterio 1.2

4) Relazione Illustrativa - Primo criterio - Sub Criterio 2.1

5) Relazione Illustrativa - Primo criterio - Sub Criterio 3.1

6) Relazione Illustrativa - Secondo criterio - Sub Criterio 4.1

7) Relazione Tecnica - Primo criterio - Sub criterio 1.1

8) Relazione Tecnica - Primo criterio - Sub criterio 1.2

9) Relazione Tecnica - Primo criterio - Sub criterio 2.1

10) Relazione Tecnica - Primo criterio - Sub criterio 3.1

11) Elaborato Grafico - Sub criterio 1.1

12) Elaborato Grafico - Sub criterio 1.2

13) Elaborato Grafico - Sub criterio 2.1 - 1/2

14) Elaborato Grafico - Sub criterio 2.1 - 2/2

15) Elaborato Grafico - Sub criterio 3.1

16) Computo metrico non estimativo

-- la "LA FORTUNA S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD - ROM

2) n. 2 Dichiarazioni

3) Tavole nn. R1 - R1.1 - R1.2 - R2.1 - R2 - R3 - R3.1 - R4 - R4.1 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

4) Computo metrico

-- la "COSTRUZIONI D'APOLITO" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) CD - ROM
- 2) Dichiarazione
- 3) Relazione Illustrativa - Primo criterio - Lavorazioni integrative
- 4) Relazione Illustrativa - Secondo criterio - Manutenzione Programmata
- 5) Relazione Tecnica - Sub criterio 1.1
- 6) Relazione Tecnica - Sub criterio 1.2
- 7) Relazione Tecnica - Sub criterio 2.1
- 8) Relazione Tecnica - Sub criterio 3.1
- 9) Relazione Tecnica - Sub criterio 4.1
- 10) Computo metrico non estimativo delle miglierie

-- la "3R COSTRUZIONI S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) CD - ROM
- 2) Dichiarazione
- 3) Tavola Elenco elaborati
- 4) Tavole nn. REL. IC1 - REL. IC2 - REL. SB1.1 - REL. SB1.2 - REL. SB2.1 - REL. SB3.1 - REL. SB4.1 - REL. SB1.1 - REL. SB1.2 - REL. SB1.2b - REL. SB2.1 - REL. SB3.1 - REL C.M.

-- la "ROTICE ANTONIO S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) CD -ROM
- 2) n. 3 Dichiarazioni
- 3) Elaborati nn. 1; 1A; 1.1.-1; 1.1-2; 1.1-3; 1.1-4; 1.1-5; 1.1-6; 1.1-7; 1.1-8.1; 1.1-8.2; 1.1-9; 1.1-10; 1.1-11; 1.1-12; 1.1-13; 1.1-14; 1.1-15; 1.1-16; 1.1-17; 1.1-18; 1.1-19; -1.1-20; 1.1-21; 1.2-1; 1.2-2; 1.2-3; 1.1-4; 2; 2A; 2.1-1; 2.1-2; 2.1-3; 2.1-4; 2.1-5; 2.1-6; 2.1-7; 2.1-8; 2.1-9; 3.1-1; 3.1-2; 3.1-3; 4.1-1; 4.1-2; 4.1-2; 4.1-3;
- 4) Computo metrico non estimativo

-- la "IANNI MICHELE COSTRUZIONI" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) CD - ROM
- 2) Dichiarazione
- 3) Elaborati nn. R.E.E - R.01 - R.02 - R.1.1 - R.1.2 - R.2.1 - R.3.1 - R.4.1 - E. 3.1.1 - E. 4.1.1 - E. 1.1.1 - E. 1.1.2 - E. 1.1.3 - E. 1.1.4 - E. 1.1.5 - E. 1.1.6 - E. 1.1.7 - E. 1.1.8 - E.1.2.1 - E.2.1.1 - E.2.1.2 -
- 4) CM - Computo metrico non estimativo

-- la "A.T.I.: MASCIA DANILO GIUSEPPE S.R.L. UNIPERSONALE - RINAC S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) CD - ROM
- 2) Dichiarazione
- 3) Elaborati nn. 1 - 1.1 - 2 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 4 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.10 - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - 5 -

5.1 - 5.2 - 6 - 6.1 - 7

-- la "COLGEMA GROUP S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) CD -ROM
- 2) Dichiarazione
- 3) Elaborati nn. 1 - 2 - 3 - 3A - 4 - 4A - 5 - 5A - 6 - 6A - 7 - 7A - 8 - 9
- 4) Schede tecniche

-- la "IMP. LL. PP. BAFFA GEOM. COSMO" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) CD -ROM
- 2) Dichiarazione
- 3) Indice analitico
- 4) Tavole nn. A1 - A2 - B1.1 - B1.2 - B2.1 - B3.1 - B4.1 - C0 - C1.1.2 - C1.2 - C1 - C1.1 - C1.1.1 - C2 - C3 - C4 - D - E.1 - E.2 - E.3 - E.4 - E.5

-- il "CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA S.P.A." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) CD -ROM
- 2) Dichiarazione
- 3) Relazione Illustrativa - Primo criterio
- 4) Relazione Illustrativa - secondo criterio
- 5) Relazione Tecnica - sub criterio 1.1
- 6) Relazione Tecnica - sub criterio 1.2
- 7) Relazione Tecnica - sub criterio 2.1
- 8) Relazione Tecnica - sub criterio 3.1
- 9) Relazione Tecnica - sub criterio 4.1
- 10) Rilievo con drone
- 11) Disegni di dettaglio sub criterio 1.1
- 12) Disegni di dettaglio sub criterio 1.2
- 13) Disegni di insieme
- 14) Computo metrico non estimativo

-- la "FAVER S.P.A." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

- 1) CD -ROM
- 2) Dichiarazione
- 3) Relazione Illustrativa - criterio 1
- 4) Relazione Illustrativa - criterio 2
- 5) Relazione Tecnica - Sub criterio 1.1
- 6) Relazione Tecnica - Sub criterio 1.2
- 7) Relazione Tecnica - Sub criterio 2.1
- 8) Relazione Tecnica - Sub criterio 3.1
- 9) Relazione Tecnica - 4.1 - Manutenzione Programmata
- 10) Relazione Tecnica di calcolo Prati armati - sub criterio 1.1
- 11) Schede tecniche prati armati
- 12) Relazione estratto manuale di recupero ambientale
- 13) Tavole nn. 1 di 4 - 2 di 4 - 3 di 4 - 4 di 4
- 14) Planimetria generale degli interventi
- 15) Allegato al sub criterio 4.1 - Piano di manutenzione

16) Allegato al sub criterio 4.1 - Programma di manutenzione

offerto dall'appaltatore

17) Schede Tecniche

18) Tav. 3.1.1 - Layout e impianto schematico sistema di allertamento

19) REL 2.1.1 - relazione idraulica attraversamento 2 e 11

20) REL 2.1.2 - Relazione strutture muri ad U

21) Tav. 1.2.1 - Gabbioni verdi

22) Allegati schede tecniche

23) Computo metrico non estimativo

-- la "PALUMBO S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD -ROM

2) Dichiarazione

3) Relazione Illustrativa - Criterio primo

4) Relazione Illustrativa - Criterio secondo

5) Relazione Tecnica - criterio primo - sub criterio 1.1

6) Relazione Tecnica - criterio primo - sub criterio 1.2

7) Relazione Tecnica - criterio primo - sub criterio 2.1

8) Relazione Tecnica - criterio primo - sub criterio 3.1

9) Relazione Tecnica - criterio secondo - sub criterio 4.1

10) Tavole nn. 1a - 1b - 2 -3 - 4 - 5 - 6

11) Computo metrico

-- la "F.C. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD -ROM

2) Dichiarazione

3) Elaborati nn. 12 -3-4 -5 -6 -7 -8

Si rileva che pur presente nella documentazione prodotta da detta impresa la Dichiarazione, essa risulta non firmata

-- la "SPIGA S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD -ROM

2) Dichiarazione

3) Tavola Elenco Elaborati

4) Elaborati nn. RI1 - RT1.1 - RT1.2 - RI2 - RT2.1 - RT3.1 - RT4.1 -

5) Computo metrico

6) Disegni di insieme e di dettaglio

-- il "CONSITAL - CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOC COOP" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD -ROM

2) Dichiarazione

3) Elaborati nn. 1.1 - E.1.1 - S.1.1 - T.1.1 - E.1.2 - S.1.2 - T.1.2 - 1.2 - E.2.1 - S.2.1 - T.2.1 - E.3.1 - S.3.1 - T.3.1 - T.4.1 - E.4.1 - S4.1 -

4) Computo metrico non estimativo

-- la "A.T.I.: ITALCANTIERI S.R.L. - CORVINO COSTRUZIONI S.A.S." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD -ROM

2) Dichiarazione

3) Relazione Illustrativa - criterio 1

4) Relazione Illustrativa - criterio 2

5) Relazione Illustrativa - criterio 3

6) Relazione Illustrativa - criterio 4

7) Relazione tecnica sub criterio 1.1

8) Relazione tecnica sub criterio 1.2

9) Relazione tecnica sub criterio 2.1

10) Relazione tecnica sub criterio 3.1

11) Tavole grafiche criteri e sub criteri 1-2-3

12) Schede tecniche

13) Computo metrico non estimativo

-- la "ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD -ROM

2) Dichiarazione

3) Elaborati nn. 0 - A.1 - A.2 - B1.1 - B1.2 - B2.1 - B3.1 - B4.1 - D.1 - RS1.1 - RS1.1 - T.1 - T.2 - C1 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10

-- la "A.T.I.: CO.GE.R.S.R.L. - NEJ DONADIO S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD -ROM

2) Dichiarazione

3) Elaborati nn. EE00 - RI01 - RI02 - RT03 - RT04 - RT05 - RT06 - RT07 - DE08 - DE09 - DE10 - DE11 - DE12 - GRA13 - GRA14 - GRA15 - GRA16 - GRA17 - CM18

-- la "SOCIETA' AGRICOLA MONTANARI S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD -ROM

2) Dichiarazione

3) Elaborati nn. A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - Q - R

4) Computo metrico non estimativo

-- la "LOMBARDI COSTRUZIONI S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD -ROM

2) Dichiarazione

3) Relazione Illustrativa - criterio 1

4) Relazione Illustrativa - criterio 2

5) Relazione tecnica primo criterio - sub criterio 1.1

6) Relazione tecnica primo criterio - sub criterio 1.2

7) Relazione tecnica primo criterio - sub criterio 2.1

8) Relazione tecnica primo criterio - sub criterio 3.1

9) Relazione Tecnica Secondo criterio - Sub Criterio 4.1

10) Computo metrico miglie LAVORATIVE

11) Elaborati Tav. nn. 1 - 1bis - 2 - 3 - 4 - 4bis -

-- la "CLEAN SERVICE DI MONACO ELIA" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD -ROM

2) Dichiarazione

3) Allegati nn. A1 - A2 - B1 - B2 - B3 - B4 - B5 - D - 01 - 02 - 03

-- la "GIANNI ROTICE S.R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD - ROM

2) Dichiarazione

3) Elenco Elaborati

4) Tav. A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - 1.1 - 1.2 - 1.3 - 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 4.1 - 4.2 - 5.1 - 6.1 - 7.1

5) Elenco prezzi (senza prezzi) criteri 1-2

-- la "A.T.I.: COMPAT S.C.A.R.L. - GLOB.SER. SOCIETA' COOPERATIVA" ha presentato la seguente documentazione tecnica:

1) CD - ROM

2) Dichiarazione

3) Elaborati nn. A - A1.1 - A1.2 - A2.1 - A3.1 - B - B4.1 - 2 - 3A - 10.1 - 10.2 - 10.4 - 19 - 20 - 21

Le buste contenenti le offerte economiche e le offerte di tempo, siglate dal Presidente del seggio e da me Notaio, restano depositate presso il Consorzio e riposte in cassaforte, la cui chiave è custodita dal signor Coretti Serafino, e verranno aperte nella seconda fase pubblica della gara mediante apposita stesura di verbale.

Il seggio di gara si riunirà nuovamente in seduta pubblica in data che sarà comunicata alle imprese concorrenti mediante posta elettronica certificata o mediante pubblicazione sul profilo del committente Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, ed in detta seduta pubblica si renderanno noti i punteggi ottenuti dall'esame delle offerte tecniche e si procederà all'apertura delle buste "C" contenenti le indicazioni del tempo di esecuzione dei lavori e le offerte economiche presentate dalle imprese concorrenti e, previa verifica della regolarità delle stesse, a leggerne il contenuto, onde procedere anche per tali elementi all'attribuzione dei relativi punteggi, con le quali si formulerà la graduatoria al fine dell'esclusione dalla gara di eventuali offerte anomale, a termini della succitata procedura e quindi pervenire all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

In caso di offerte anomale si procederà a richiedere le giustificazioni dell'offerta presentata, ai sensi dell'articolo 97 del Decreto Legislativo 50/2016.

Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale che, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in piccola parte scritto di mia mano, ho quindi letto ai componenti che lo dichiarano conforme al vero approvandolo espressamente.

Consta di cinque fogli ed occupa diciotto pagine e fin qui della diciannovesima e viene sottoscritto alle ore ventitre e minuti zero.

Firmato in originale:

Eligio Giovan Battista Terrenzio

Luciano Ciciretti

Francesco Renato Galasso

Serafino Coretti

Antonella Di Ruberto Notaio (Impronta del Sigillo)