
Repertorio n. 11173                   Raccolta n. 4062
VERBALE DI GARA

mediante procedura aperta e con il criterio dell'offer-
ta economicamente più vantaggiosa per l'appalto dei la-
vori di: "Sistemazione idraulica del Torrente Mattina-
tella in agro del Comune di Mattinata (FG) - Completa-
mento".
CUP I55B17000400001 - CIG 8316090E8D - CPV 45246400-7 -
Codice NUTS ITF41
Importo complessivo dei lavori a misura: Euro duemilio-
niquattrocentosettemiladodici e centesimi ottantanove
(Euro 2.407.012,89), di cui Euro duemilionitrecentotren-
tasettemilaottocentoventitre e centesimi novantasette
(Euro 2.337.823,97) per lavori a base d'asta soggetti a
ribasso, Euro sessantanovemilacentottantotto e centesi-
mi novantadue (Euro 69.188,92) per oneri della sicurez-
za non soggetti a ribasso.

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventi il giorno ventidue
del mese di luglio, alle ore nove e minuti trenta

- 22 luglio 2020, ore 9,30 -
in Foggia e nella sede recapito del Consorzio di Bonifi-
ca Montana del Gargano, al Viale Cristoforo Colombo n.
243.
Innanzi a me dottoressa Antonella DI RUBERTO, Notaio in
Foggia con studio al Corso Roma numero 204/A, iscritta
presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Foggia e Lucera.

Sono presenti i signori:
Terrenzio Eligio Giovan Battista, nato a Foggia (FG) il
25 giugno 1959, nella sua qualità di Presidente e come
tale legale rappresentante del Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano, con sede legale in San Marco in La-
mis alla Via Rosati senza numero civico - località Bor-
go Celano - e sede recapito in Foggia al Viale Cristofo-
ro Colombo numero 243, (Codice Fiscale e Partita IVA:
84000330716), ove per la carica domicilia;
Rubino Martina, nata a Foggia (FG) il 30 gennaio 1966,
capo-settore Appalti del Consorzio, Ciciretti Luciano,
nato a Sant'Agata di Puglia (FG) il 20 settembre 1964,
Capo Settore Tecnico - Agrario e Responsabile del Proce-
dimento, e Coretti Serafino, nato a Lucera (FG) il 31
maggio 1962, tutti domiciliati per ragione della funzio-
ne in Foggia, presso la sede recapito del Consorzio ove
sopra.
I suddetti costituiti, della cui identità personale,
qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, pre-
via dichiarazione che i rispettivi dati anagrafici e
del Consorzio riportati in epigrafe sono esatti, mi fan-
no richiesta di far constare per atto pubblico quanto
segue e

P R E M E S S O
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri del 21 luglio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 226 del 27 settembre 2017, è stato ripartito
il fondo per il finanziamento degli interventi e lo svi-
luppo infrastrutturale del paese, istituito all'artico-
lo 1, comma 140, della Legge 232/16, nell'ambito del
quale è previsto un contributo in favore del Consorzio
di Bonifica Montana del Gargano, finalizzato alla rea-
lizzazione del progetto per i lavori di "Sistemazione I-
draulica del Torrente Mattinatella – Completamento, in
agro del Comune di Mattinata";

Registrato a Foggia

il 28/07/2020

al n. 11288/1T



- che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali Dipartimento delle Politiche Europee e In-
ternazionali e dello Sviluppo Rurale DSR1, con nota pro-
tocollo n. 0010693 del 14 marzo 2018, ha confermato,
previa corrispondenza con il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, la disponibilità delle predette risorse,
invitando al tempo stesso il Consorzio di Bonifica Mon-
tana del Gargano a trasmettere, in tempi rapidi, il pro-
getto esecutivo per la sua approvazione e per la conces-
sione dei relativi lavori;
- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazio-
ne n. 409 del 10 maggio 2018, il Consorzio di Bonifica
Montana del Gargano ha riapprovato il progetto definiti-
vo in argomento, aggiornato alle vigenti normative, nel-
l'importo di  Euro tremilioninovecentosedicimilanovecen-
toquarantasette e centesimi zero (Euro 3.916.947,00);
- che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazio-
ne del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano n.
666/19 del 29 maggio 2019, è stato approvato il proget-
to esecutivo dei lavori di "Sistemazione idraulica del
Torrente Mattinatella in agro del Comune di Mattinata -
Completamento", per l'importo complessivo di Euro tremi-
lioninovecentosedicimilanovecentoquarantasette e cente-
simi zero (Euro 3.916.947,00), previa acquisizione dei
seguenti pareri/autorizzazioni necessari: Autorizzazio-
ne della Regione Puglia - Servizio Autorità Idraulica
in data 24 agosto 2018, protocollo n. 00128002, Parere
dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Me-
ridionale sede Puglia in data 21 settembre 2018, proto-
collo AOO-AFFGEN 0010444, Vincolo Idrogeologico rila-
sciato dalla Regione Puglia in data 11 febbraio 2019,
protocollo. n. 7576, Valutazione di Impatto Ambientale
e Valutazione di Incidenza, ai sensi del Decreto Legi-
slativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integra-
zioni - Legge Regionale n. 11/2001 e successive modifi-
che ed integrazioni, Determina del Settore Assetto del
Territorio e Ambiente della Provincia di Foggia n. 614
del 10 aprile 2019, Comune di Mattinata del 14 novembre
2018, protocollo  n. 012633, Anas Gruppo FS Italiane
del 5 settembre 2018, protocollo CDG-461586, Voto del
C.T.A. n. 75 del 12 ottobre 2018 del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interre-
gionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Moli-
se, la Puglia e la Basilicata - Sede Coordinata di Bari
del 12 dicembre 2018, protocollo  n. 11530, Autorizza-
zione Paesaggistica del 25 marzo 2019, protocollo n.
2320, e, per ultima, Autorizzazione dell'Ente Parco Na-
zionale del Gargano del 24 maggio 2019, protocollo n.
2950;
- che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali Dipartimento delle Politiche Europee e In-
ternazionali e dello Sviluppo Rurale DSR1, con nota pro-
tocollo n. 0013859 del 28 aprile 2020, ha trasmesso il
Decreto Ministeriale di finanziamento e concessione n.
5450 del 14 febbraio 2020;
- che con il suddetto Decreto Ministeriale i lavori so-
no stati dichiarati "urgenti ed indifferibili";
- che, con Deliberazione n. 816/20 adottata dal Consi-
glio di Amministrazione in data 14 maggio 2020, il Con-
sorzio di Bonifica Montana del Gargano ha autorizzato,
ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo n.
50/16, l'affidamento dei lavori in oggetto con procedu-
ra aperta (determinata da una commissione giudicatri-



ce), di cui all'articolo 60 del Decreto Legislativo n.
50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni, con il criterio della offerta economicamen-
te più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 dello
stesso Decreto Legislativo n. 50/16 e successive modifi-
cazioni ed integrazioni, secondo i criteri e previa va-
lutazione della congruità delle offerte, secondo quando
disposto dall'articolo 97, comma 3, del citato Decreto
Legislativo 50/2016 e successive modificazioni ed inte-
grazioni, ed individuata sulla base degli elementi di
valutazione e relativi fattori ponderali meglio specifi-
cati nel Disciplinare di Gara;
- che il predetto Bando di Gara è stato pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 –
5^ Serie Speciale - del 12 giugno 2020, sul sito ed al-
l'albo pretorio del committente Consorzio di Bonifica
del Gargano del 12 giugno 2020, sul sito del MIT - Mini-
stero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio
Contratti Pubblici del 12 giugno 2020, sulla "Gazzetta
Aste e Appalti Pubblici" del 16 giugno 2020 e sul "Quo-
tidiano di Foggia" del 12 giugno 2020;
- che l'importo complessivo dei lavori è stato determi-
nato in Euro duemilioniquattrocentosettemiladodici e
centesimi ottantanove (Euro 2.407.012,89), di cui Euro
duemilionitrecentotrentasettemilaottocentoventitre e
centesimi novantasette (Euro 2.337.823,97) per lavori a
base d'asta soggetti a ribasso ed Euro sessantanovemila-
centottantotto e centesimi novantadue (Euro 69.188,92)
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che la suddetta procedura, conformemente a quanto pre-
visto dall'articolo 40, comma 2, del Decreto Legislati-
vo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, è
gestita integralmente con modalità telematica attraver-
so la Piattaforma Telematica TRASPARE raggiungibile al
seguente link: https://bonificadelgargano.traspare.com,
pertanto saranno ammesse soltanto le offerte presentate
tramite la detta Piattaforma Telematica TRASPARE e,
quindi, ritenute non valide le offerte presentate in
forma cartacea, a mezzo pec o attraverso qualsivoglia
modalità di presentazione;
- che per prendere parte alla gara le imprese concorren-
ti devono adempiere alle condizioni e prescrizioni con-
tenute nei citati Bando e Disciplinare di Gara, e devo-
no far pervenire al Consorzio, a pena di esclusione dal-
la gara, attraverso la Piattaforma Telematica TRASPARE
raggiungibile al link:
https://bonificadelgargano.traspare.com, un plico tele-
matico "BUSTA DI GARA TELEMATICA", disposto secondo le
modalità previste nel Manuale Operativo di Gara Telema-
tica "Procedura Aperta - OEPV con marcatura temporale",
Tale plico telematico "BUSTA DI GARA TELEMATICA" deve
contenere le seguenti buste virtuali:
BUSTA A AMMINISTRATIVA - Documentazione Amministrativa
BUSTA B TECNICA - Offerta tecnica
BUSTA C ECONOMICA - Offerta economica
firmando digitalmente tutta la documentazione richiesta
ed apponendo la marcatura temporale con estensione
.tsd. sugli archivi informatici (le buste di gara);
- che la gara si svolgerà con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (determinata da una com-
missione giudicatrice), ai sensi dell'articolo 95, com-
ma 2, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,
come coordinato dalla Legge n. 55/2019, ed alle condi-



zioni tutte richiamate nel Bando e nel Disciplinare di
Gara.
Non sono ammesse offerte superiori all'importo a base
dell'appalto. Si procederà alla verifica delle offerte
anormalmente basse secondo le modalità previste dell'ar-
ticolo 97, comma 3, del Decreto Legislativo n. 50/2016
e successive modificazioni ed integrazioni. L'aggiudica-
zione verrà effettuata in favore del concorrente che ot-
terrà il punteggio totale (offerta tecnica più offerta
economica) più alto sulla base della graduatoria ottenu-
ta seguendo i criteri di cui sopra.
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'ag-
giudicazione avverrà in favore dell'offerta che abbia
ottenuto il maggior punteggio relativamente all' "offer-
ta tecnica". Qualora anche i punteggi attribuiti al "va-
lore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà al-
l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 77 del R.D. del
23 maggio 1924 n. 827.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una
sola offerta valida sempre che sia ritenuta valida e
congrua.
E' ammesso l'avvalimento secondo le modalità previste
dall'articolo 89 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni.
- che, conformemente al Manuale Operativo di Gara Tele-
matica "Procedura Aperta - OEPV con marcatura tempora-
le", con le modalità e nei termini ivi previsti, sono
pervenuti al Consorzio i plichi telematici delle seguen-
ti imprese singole e/o raggruppate e/o consorziate:
1) FENIX CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. -
BOLOGNA (BO);
2) DELTAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA - RAVENNA
(RA);
3) INFRATECH CONSORZIO STABILE - NAPOLI (NA);
4) ITALIA OPERE S.P.A. - PALESTRINA (RM);
5) A.T.I.: DIVA S.R.L. - VALLELUNGA PRATAMENO (CL) (ca-
pogruppo mandataria) e DEMETRA LAVORI S.R.L. - VALLELUN-
GA PRATAMENO (CL) (mandante);
6) ROTICE ANTONIO S.R.L. - MANFREDONIA (FG);
7) PERRUOLO INERTI S.R.L. - CASALBUONO (SA);
8) IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L. - MARGHERITA DI SAVOIA
(BT);
9) INTERSCAVI SASSANO S.R.L. - APRICENA (FG);
10) COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L. - TREVICO (AV);
11) CONSORZIO CAMPALE STABILE - BENEVENTO (BN);
- che, come previsto nell'avviso di cui al Bando di Ga-
ra, in data odierna alle ore nove e minuti trenta è fis-
sato il giorno per la apertura dei plichi in prima sedu-
ta pubblica;
- che in data odierna si procederà all'accertamento pre-
liminare della validità dei plichi pervenuti e della do-
cumentazione prodotta dalle imprese concorrenti (singo-
le e/o raggruppate e/o consorziate) per la verifica dei
requisiti di partecipazione alla procedura aperta, pre-
determinati negli atti di gara;
- che saranno esclusi dalla gara le imprese concorrenti
che con i documenti di ammissibilità rendano palese di-
rettamente o indirettamente l'offerta economica;
- che l'aggiudicazione definitiva sarà effettuata dal-
l'Amministrazione del Consorzio.

TANTO PREMESSO
il signor Terrenzio Eligio Giovan Battista, assistito
dai funzionari del Consorzio dottoressa Rubino Martina



e dottori Ciciretti Luciano e Coretti Serafino, assume
la presidenza del seggio d'asta ed alle ore nove e minu-
ti trentotto dichiara aperta la gara e dà inizio alle o-
perazioni.
Si procede all'apertura della "BUSTA A AMMINISTRATIVA -
- Documentazione Amministrativa" pervenuta nei termini
da ciascuna delle undici imprese, singole e/o raggruppa-
te e/o consorziate partecipanti, di cui all'elenco ri-
portato in premessa, per accertare la regolarità della
documentazione prodotta al fine dell'ammissione alla ga-
ra e si esamina la documentazione da esse prodotta.
Con riferimento alla Impresa "ITALIA OPERE S.P.A" il
Presidente rileva che la detta Impresa ha firmato e mar-
cato temporalmente la documentazione con estensione
.tsr. anziché con estensione .tsd., come richiesto a pa-
gina 3 del Disciplinare di Gara e a pagina 4 del Manua-
le Operativo di Gara Telematica "Procedura aperta OEPV
con marcatura temporale", ciò ha reso impossibile apri-
re la "Busta A - Documentazione Amministrativa" al fine
di effettuare il controllo del suo contenuto, indi la e-
sclude dalla gara.
Con riferimento alla Impresa "ROTICE ANTONIO S.R.L.",
nell'esaminare il contenuto della "Busta A - Documenta-
zione Amministrativa" si rileva la assenza del Documen-
to di Gara Unico Europeo (DGUE); detta Impresa apposita-
mente notiziata, ex articolo 83, comma 9, del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed inte-
grazioni, ha trasmesso al Consorzio il detto Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) a mezzo posta elettronica
certificata.
Il Presidente dà quindi atto che le dette dieci imprese
partecipanti hanno presentato idonea documentazione e,
pertanto, le ammette alla successiva fase della gara.
Si procede quindi alla apertura della "BUSTA B TECNICA
- Offerta tecnica" presentata da ciascuna impresa (sin-
gola e/o raggruppata e/o consorziata) ammessa:
-- il "FENIX CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A
R.L." ha presentato la seguente documentazione tecnica:
Computo metrico non estimativo; Dichiarazione di impe-
gno; Elaborato 1.1.1.a; Elaborato 1.1.1.b; Elaborato
1.1.1.c; Elaborato 1.1.2.a; Elaborato 2.2.1; Elaborato
3.3a; Elaborato 3.3b; Relazione Criterio 1.1; Relazione
Criterio 1.2; Relazione Criterio 2.1; Relazione Crite-
rio 3
-- la "DELTAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA" ha
presentato la seguente documentazione tecnica:
Relazione Tecnica Illustrativa Sub Criterio 1.1; Rela-
zione Tecnica Illustrativa Sub Criterio 1.2; Relazione
Tecnica Illustrativa Criterio 3; - Manutenzione delle o-
pere; Dichiarazione del Concorrente allegata alle Rela-
zioni Tecniche Illustrative; Dichiarazione obbligatoria
del Concorrente e del Progettista indicato; Computo Me-
trico dei lavori non estimativo; D-01 Relazione Specia-
listica di Studio Idraulico; D-02 Relazione Specialisti-
ca Dimensionamento Statico delle opere offerte; D-03
Piano Asservimenti Descrittivi; D-04 Piano di Manuten-
zione delle opere; D-05 Relazione di Rispondenza del
Progetto ai Criteri Minimi Ambientali (Cam); D-06 Rela-
zione Specialistica Sistema di Monitoraggio e Allerta-
mento; D-07 Regole per il cantiere "Covid 192; G-01 Pla-
nimetria Stato di fatto Tavola 1; G-02 Planimetria Sta-
to di fatto Tavola 2; G-03 Planimetria Stato di fatto
Tavola 3; G-04 Planimetria Stato di fatto Tavola 4;



G-05 Profilo Alveo stato di fatto; G-06 Planimetria di
progetto Alveo/Piste Tavola 1; G-07 Planimetria di pro-
getto Alveo/Piste Tavola 2; G-08 Planimetria di proget-
to Alveo/Piste Tavola 3; G-09 Profilo Alveo di proget-
to; G-10 Profili Assi Intersezione A Rotatoria; G-11
Profili Piste; G-12 Planimetria Aree Allagamento Qt200
Tavola 1; G-13 Planimetria Aree Allagamento Qt200 Tavo-
la 2; G-14 Planimetria Aree Allagamento Qt200 Tavola 3;
G-15 Profilo Idraulico di progetto Qt200; G-16 Sezioni
Principali di progetto con tirante Qt200; G-17 Partico-
lari Costruttivi e Strutturali Attraversamenti Scatola-
ri Rotatoria Strada Statale; G-18 Particolari Costrutti-
vi e Strutturali Passerella Pedonale in legno; G-19 Qua-
derno Tecnico degli Interventi di Ingegneria Naturali-
stica utilizzati; G-20 Piano Grafico di Asservimento Ta-
vola 1; G-21 Piano Grafico di Asservimento Tavola 2;
G-22 Piano Grafico di Asservimento Tavola 3; G-23 Inse-
rimento Paesaggistico Ambientale dell'intervento
-- l "INFRATECH CONSORZIO STABILE"  ha presentato la se-
guente documentazione tecnica:
Indicazione progettista e dichiarazione di impegno;
All.0 Elenco Elaborati; All.A Relazione tecnica illu-
strativa; All.B Computo metrico non estimativo;
All.1.1.1 Planimetria generale degli interventi con in-
dicazione delle migliorie proposte; All.1.1.2 Protezio-
ne spondale con la tecnica dei "prati armati" in sosti-
tuzione dell'accoppiamento di geostuoia e biostuoia;
All.1.1.3 Viminate e Staccionate per tutta la lunghezza
della pista di servizio; All.1.1.4 Guardrail misto le-
gno-metallo in corrispondenza dell'attraversamento con
la S.S. 89 in sostituzione del guardrail previsto a ba-
se di gara; All.1.1.5 Additivi per il confezionamento
del calcestruzzo: Scheda tecnica; All.1.1.6 Gabbionate
metalliche: tipologia e schemi di montaggio; All.1.2.1
Apprestamenti di cantiere: Teli, cannoni antipolvere e
pannelli Fonoassorbenti; All.1.2.2 Apprestamenti di can-
tiere: Caratterizzazione del materiale di scavo ai fini
della compatibilità al riuso e uso del frantoio mobile;
All.1.2.3 Apprestamenti di cantiere: Cassoni coperti,
lavaggio ruote per mezzi di cantiere; All.1.2.4 Appre-
stamenti di cantiere: Individuazione della cava per il
recupero e lo smaltimento del materiale di scavo;
All.1.2.5 Fasi operative di cantiere in corrispondenza
dell'attraversamento con la S.S. 89 e schemi tipo di de-
viazione del traffico; All.2.1.1 Conglomerati bitumino-
si prodotti con materiali riciclati; All.2.1.2 Conglome-
rati cementizi e acciai prodotti con materiali ricicla-
ti; All.3.1 Sistema di monitoraggio e allerta
-- la "A.T.I.: DIVA S.R.L. - DEMETRA LAVORI S.R.L."  ha
presentato la seguente documentazione tecnica:
1. Relazione Tecnica illustrativa_Sub-Criterio 1.1; 2;
Relazione Tecnica illustrativa_Sub-Criterio 1.2; 3; Re-
lazione Tecnica illustrativa_Sub-Criterio 2.1; 4; Rela-
zione Tecnica illustrativa_Sub-Criterio 3; 5. Computo
metrico non estimativo dei lavori; 6. Tav.
1_Sub-Criterio 1.1_Planimetria Integrazione Interventi;
7. Tav. 2_Sub-Criterio 1.1_ Planimetria Integrazione In-
terventi; 8. Tav. 3_Sub-Criterio 1.1_Sezioni Trasversa-
li Opere d’arte Materassi di Protezione Fondale; 9.
Tav. 4_Sub-Criterio 1.1_Sezioni Trasversali Opere d'ar-
te Materassi di Protezione Fondale; 10. Tav.
5_Sub-Criterio 1.1_Particolari Costruttivi Salti Idrau-
lici; 11. Tav. 6_Sub-Criterio 1.1_Particolari Costrutti-



vi Salti Idraulici; 12. Tav. 7_Sub-Criterio
1.1_Particolari Costruttivi e Sezioni Tipo Gabbionate
Verdi; 13. Tav. 8 _Sub-Criterio 1.1_Particolari Costrut-
tivi e Sezioni Tipo Materassi Anti-Erosivi; 14. Tav. 9
_Sub-Criterio 1.1_Sezioni protezioni spondali in gabbio-
ni; 15. Tav. 10 _Sub-Criterio 1.1_Sezioni protezioni
spondali in gabbioni; 16. Tav. 11_Sub-Criterio
1.1_Sezioni protezioni spondali in gabbioni; 17.
Tav.12_ Sub-Criterio 1.2_Layout di Cantiere; 18. Tav.
13 _ Sub-Criterio 1.2_Planimetria area d'intervento e
viabilità alternativa; 19. Tav. 14_ Sub-Criterio
1.2_Schemi interruzione traffico; 20. Relazione di Cal-
colo, Relazione Geotecnica, Tabulato di Calcolo prote-
zione Spondale in Gabbionate TIPO 1; 21. Relazione di
Calcolo, Relazione Geotecnica, Tabulato di Calcolo pro-
tezione Spondale in Gabbionate TIPO 2; 22. Relazione di
Calcolo, Relazione Geotecnica, Tabulato di Calcolo pro-
tezione Spondale in Gabbionate TIPO 3
Si riscontra nella documentazione prodotta da detta im-
presa la mancanza della dichiarazione indicante il tec-
nico abilitato nonchè la dichiarazione inerente le ope-
razioni di verifica e di validazione del progetto esecu-
tivo, così come stabilito dal Disciplinare di Gara.
-- la "ROTICE ANTONIO S.R.L." ha presentato la seguente
documentazione tecnica:
Elenco descrittivo di tutti gli elaborati costituenti
l'offerta tecnica; Criterio 1 – Migliorie progettuali
proposte per l'esecuzione dei lavori; Sub. Criterio 1.1
– Interventi finalizzati al miglioramento della qualità
dell'opera in progetto, dell'impatto visivo ed ambienta-
le; Relazione tecnica relativa al Criterio 1 - Sub Cri-
teri 1.1; Relazione specialistica: Verifiche di stabi-
lità delle difese spondali: Relazione specialistica: Ve-
rifiche idrauliche; Relazione specialistica: Ponte sul-
la SS89-Relazione di calcolo; Relazione specialistica:
Ponte sulla SS89-Relazione sui materiali; Relazione spe-
cialistica: Ponte sulla SS89-Relazione sul modello; Re-
lazione specialistica: Ponte sulla SS89-Verifiche; Rap-
porti di prove su campioni di terreno: Rilievo fotogra-
fico dello stato di fatto; Poligonale di tracciamento
del tratto oggetto di intervento; Planimetria, profilo
e dettagli costruttivi relativi alle migliorie del
sub-criterio 1.1-a; Planimetria di dettaglio con indica-
zione dei miglioramenti e raccordi idraulici in corri-
spondenza dei manufatti di attraversamento (di progetto
ed esistente) – Rif.sub. 1.1-a; Manufatto di attraversa-
mento: descrizione dell'intervento e motivazione delle
mmigliorie – Rif. sub-criterio 1.1.b; Manufatto di at-
traversamento: raffronto tra la soluzione di progetto e
la soluzione offerta – Rif. sub-criterio 1.1.b; Manufat-
to di attraversamento: piante, sezioni, carpenterie, ar-
mature e particolari costruttivi – Rif. sub-criterio
1.1.b; Gestione delle terre e rocce da scavo; Criterio
1.2 – Organizzazione cantiere e sicurezza; Relazione
tecnica relativa al Criterio 1 - Sub.Criterio 1.2; Dise-
gni di dettaglio – Organizzazione delle aree di cantie-
re; Disegno di dettaglio – Misure di sicurezza incremen-
tali; Disegni di dettaglio – Risoluzione Interferenze;
Criterio 2 – Criteri ambientali minimi: Sub. Criterio
2.1 – Certificazione; Relazione tecnica relativa al Cri-
terio 2 - Sub.Criterio 2.1; Criteri Minimi Ambientali;
Criterio 3 – Manutenzione dell'opera; Relazione tecnica
relativa al Criterio 3; Relazione Specialistica – Sche-



de di rilevamento; Disegni di dettaglio – Sistema di Mo-
nitoraggio – Planimetria con ubicazione dei componenti
del sistema; Disegni di dettaglio – Schede tecniche dei
dispositivi previsti; Computo Metrico dei Lavori; Compu-
to metrico dei lavori (non estimativo); Dichiarazione e
Polizza: Dichiarazione di cui a pag. 19 del Disciplina-
re di Gara; Polizza realizzazione maggiori lavori di
cui a pag. 19 del Disciplinare di Gara
-- la "PERRUOLO INERTI S.R.L." ha presentato la seguen-
te documentazione tecnica:
Elenco Elaborati:  Sub Criterio 1.1 Relazione e tavole
grafiche;• Sub Criterio 1.2 Relazione e tavole grafi-
che;• Sub Criterio 2.1 Relazione e tavole grafiche; Sub
Criterio 3 Relazione e tavole grafiche; Computo metrico
non estimativo
-- la "IMPRESA NICOLA DALOISO S.R.L." ha presentato la
seguente documentazione tecnica:
Relazione illustrativa – Subcriterio 1.1; Relazione il-
lustrativa – Subcriterio 1.2; Relazione illustrativa –
Subcriterio 2.1: Relazione illustrativa – Subcriterio
3; Computo metrico non estimativo delle migliorie; Con-
solidamento a protezione del piede della scarpata; Par-
ticolari costruttivi – Salti di fondo; Sistemazione
spondale con terra rinforzata; Planimetria interventi;
Particolari costruttivi – Pista di servizio; Ubicazione
punti di campionamento per la caratterizzazione del ter-
reno; Analisi di caratterizzazione del terreno; Accordi
preventivi con le cave per la gestione del materiale di
scavo; Percorsi per la gestione del materiale di scavo
e l’approvvigionamento calcestruzzi; Attraversamento
SS688 – Ponte in elementi scatolari prefabbricati - Car-
penteria; Certificazioni Impresa Concorrente; Attraver-
samento SS688 – Ponte in elementi scatolari prefabbrica-
ti – Riduzione interferenze sulla viabilità; Criteri di
sostenibilità energetica ed ambientale; Sistema di moni-
toraggio ed allertamento; Analisi del trasporto solido
del Vallone Mattinatella
-- "INTERSCAVI SASSANO S.R.L." ha presentato la seguen-
te documentazione tecnica:
Criterio 1 – Migliorie Progettuali Proposte per l’Esecu-
zione dei Lavori; 1.1 Interventi finalizzati al miglio-
ramento della qualità dell'opera in progetto, dell'im-
patto visivo ed ambientale: a Interventi migliorativi
delle difese spondali lungo le scarpate degli argini:
Relazione tecnica illustrativa Criterio 1.1.a; TAV.01
Criterio 1.1.a Particolari costruttivi Protezioni spon-
dali; TAV.02 Criterio 1.1.a Planimetria e sezione tipo
sezioni interamente rivestite con scogliera di pietrame
rinverdita; TAV. 03 Criterio 1.1.a Salti di fondo;
TAV.04 Criterio 1.1.a Tratti vari sostituzione biotessu-
to con geostuoia tridimensionale e selezione sementi i-
drosemina; b Miglioramento della componente struttura-
le: REL.02 Relazione tecnica illustrativa Criterio
1.1.b; REL.03 Criterio 1.1.b Relazione di calcolo Attra-
versamento SS89; REL.04 Criterio 1.1.b Tabulati Attra-
versamento SS89; REL.05 Criterio 1.1.b Relazione Geotec-
nica; TAV.05 Criterio 1.1.b Particolare armature ponte
scatolare_100; TAV.06 Criterio 1.1.b Planimetria pista
di servizio con evidenza delle migliorie proposte;
TAV.07 Criterio 1.1.b Sintesi migliorie proposte per
l'attraversamento della SS89;c Interventi migliorativi
relativi alla movimentazione del materiale di scavo:
REL.06 Relazione tecnica illustrativa Criterio 1.1.c;



REL.07 Criterio 1.1.c Piano di campionamento; TAV.08
Criterio 1.1.c Planimetria indagini ambientali_5000;
1.2 Organizzazione cantiere e sicurezza: REL.08 Relazio-
ne tecnica illustrativa Criterio 1.2.a; REL.09 Criterio
1.2.a Relazione piano di gestione delle materie; TAV.09
Criterio 1.2.a Planimetria cantiere TAV.10 Criterio
1.2.a Planimetria con ubicazione sito di deposito e re-
cupero, cava di approvvigionamento materiale 100000; b
Riduzione delle interferenze: REL.10 Relazione tecnica
illustrativa Criterio 1.2.b; TAV.11 Criterio 1.2.b Via-
bilità deviazione provvisoria; TAV.12 Criterio 1.2.b
Planimetria Segnaletica di sicurezza; Criterio 2 – Cri-
teri Ambientali Minimi - 2.1 Criteri di sostenibilità e-
nergetica e ambientale; a: REL.11 Relazione tecnica il-
lustrativa Criterio 2.1.a: TAV.13 Criterio 2.1.a
C.A.M.; Criterio 3 – La Manutenzione dell'’Opera: a Rea-
lizzazione di sistemi di monitoraggio e codificazione
delle verifiche necessari a garantire la stabilità
strutturale dell'intervento, ai fini della sicurezza e
sistemi di allertamento: REL.12 Relazione tecnica illu-
strativa Criterio 3.a; TAV.14 Criterio 3.a Planimetria
sistema di monitoraggio; b Descrizione degli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera, a
carico dell'impresa concorrente, con indicazione della
durata temporale di gestione e manutenzione offerta:
REL.13 Relazione tecnica illustrativa Criterio 3.b;
REL.14 Criterio 3.b Relazione trasporto solido; TAV.15
Criterio 3.b Planimetria studio del trasporto
solido_20000; TAV.16 Criterio 3.b Software per la ge-
stione della manutenzione Schede tecniche; Computo me-
trico estimativo
Si riscontra nella documentazione prodotta da detta im-
presa la mancanza della dichiarazione indicante il tec-
nico abilitato nonchè la dichiarazione inerente le ope-
razioni di verifica e di validazione del progetto esecu-
tivo, così come stabilito dal Disciplinare di Gara.
-- la "COSTRUZIONI LO RUSSO S.R.L." ha presentato la se-
guente documentazione tecnica:
Elaborati tecnici; Elaborato 01 Relazione Tecnica Illu-
strativa – Sub-Criterio 1.1A: M1 - Realizzazione di si-
stema di drenaggio per l’allontanamento delle acque: M2
- Risanamento delle opere in c.a. esistenti; M3 - Stabi-
lizzazione delle scarpate con la piantumazione di essen-
ze arboree autoctone; M4 - Idrosemina in mulch di spe-
cie erbacee: M5 - Rinverdimento dei gabbioni; M6 - Rico-
primento in pietra dei muri in c.a. in prossimità
dell’attraversamento; M7 - Realizzazione di opere di in-
gegneria naturalistica; Elaborato 02 Relazione Tecnica
Illustrativa – Sub-Criterio 1.1B; M8 - Realizzazione
corde di fondo: M9 - Inserimento strato drenante di ti-
po geotessile non tessuto; M10 - Regimentazione delle
acque superficiali provenienti dai canali a cielo aper-
to presenti nell’area; M11 - Incremento della stabilità
dei salti di fondo con l’aggiunta di gabbioni; M12 - Mi-
glioramento della classe di resistenza e di consistenza
del calcestruzzo; M13 - Strato impermeabile di argilla
al fondo dei salti idraulici; M14 - Inserimento di stra-
to geotessile di tipo tessuto non tessuto lungo la pi-
sta di manutenzione; Elaborato 03 Relazione Tecnica Il-
lustrativa – Sub-Criterio 1.1C: M15 - Recupero e riuti-
lizzo di materiale presente nell'area di intervento con
prolungamento dei tratti in scogliera; M16 - Piano di
gestione delle terre e rocce da scavo; M17 - Modalità



di accesso agli scavi, sistemi provvisionali di soste-
gno e protezione degli scavi; M18 - Interventi di miti-
gazione della produzione di polveri con impianto di ne-
bulizzazione; M19 - Decespugliamento controllato delle
aree; M20 - Modalità di realizzazione e posa in opera
dei gabbioni e materassi tipo Reno; Elaborato 04 Rela-
zione Tecnica Illustrativa – Sub-Criterio 1.2A: M21 -
Interventi di mitigazione della diffusione di rumore
con barriere fonoassorbenti; M22 - Interventi di mitiga-
zione dell’impatto sulle acque con impianto di tratta-
mento; M23 - Interventi di mitigazione dell'impatto sul
sottosuolo con strato di protezione con membrana; HDPE;
M24 - Squadra di pronto intervento; M25 - Gestione in-
formatizzata del cantiere; M26 - Interventi di mitiga-
zione degli impatti di cantiere sulla fauna: Elaborato
05 Relazione Tecnica Illustrativa – Sub-Criterio 1.2B:
M27 - Riduzione interferenze tra cantiere e aree circo-
stanti con impianto lava ruote; M28 - Proposte di ridu-
zione dei disagi alla viabilità ed ai residenti con pro-
grammazione temporale approvvigionamenti e smaltimenti;
M29 - Proposte di riduzione dei disagi alla viabilità
con manovre di ingresso/uscita automezzi assistite da
movieri; M30 - Visibilità notturna dei cantieri al fine
di incrementare la sicurezza per gli utenti; M31 - Via-
bilità di cantiere e percorsi alternativi;M37 - Atti-
vità di pulizia delle aree; Elaborato 07 Relazione Tec-
nica Illustrativa – Sub-Criterio 3A: M38 - Sistema di
monitoraggio fluviale; M39 - Monitoraggio della compo-
nente idraulica con piezometri; M40 - Monitoraggi post
intervento per la valutazione dell’integrità delle ope-
re realizzate; M41 - Rilievo topografico e con drone;
M42 - Scale di accesso al canale per operazioni di manu-
tenzione; Elaborato 08 Relazione Tecnica Illustrativa –
Sub-Criterio 3B: M43 - Servizio di manutenzione di una
durata di sei anni (ad anni alterni) dell'area di inter-
vento; Elaborato 09 Relazione Tecnica Specialistica del-
le migliorie; Elaborato 10 Computo metrico non estimati-
vo delle migliorie; Elaborato 11 Dichiarazione progetti-
sta; Elaborati grafici: Tavola 01 Inquadramento delle
migliorie: Tavola 02 Particolari costruttivi; Tavola 03
Monitoraggio;Tavola 04 Layout di cantiere
-- il "CONSORZIO CAMPALE STABILE" ha presentato la se-
guente documentazione tecnica:
Elaborati Grafici: Tav 01 -Inquadramento e Criticità;
Tav 02 -Analisi e metodologia di rilievo; Tav 03
-Profilo Topografico e Sezioni di dettaglio; Tav 04
-Mezzi e Attrezzature di cantiere; Tav 05 -Planimetria
delle migliorie - Strategia di monitoraggio e manuten-
zione; Tav 06 -Dettagli e Particolari costruttivi; Tav
07 -Fasi di Lavoro; Tav 08 -Layout di Cantiere; Tav 09
-Diagramma delle proposte e degli adempimenti  in mate-
ria ambientale; Documenti di gara: Doc 01 -Computo me-
trico non estimativo; Doc 02 -Piano di contenimento del
COVID-19; Doc 03 -Allegati - Schede Tecniche - Certifi-
cazioni; Relazioni:-Relazione Tecnica 1.1 a,b,c;
-Relazione Tecnica 1.2 a,b; -Relazione Tecnica 2.1;
-Relazione Tecnica 3 a.b
Il seggio di gara si riunirà nuovamente in seduta pub-
blica in data che sarà comunicata alle imprese concor-
renti mediante posta elettronica certificata e/o median-
te pubblicazione sul profilo del committente Consorzio
di Bonifica Montana del Gargano, ed in detta seduta pub-
blica si renderanno noti i punteggi ottenuti dall'esame



delle offerte tecniche e si procederà all'apertura del-
le "BUSTE C ECONOMICHE" contenenti le offerte economi-
che presentate dalle imprese concorrenti e, previa veri-
fica della regolarità delle stesse, a leggerne il conte-
nuto, onde procedere anche per tali elementi all'attri-
buzione dei relativi punteggi, con i quali si formulerà
la graduatoria al fine della esclusione dalla gara di e-
ventuali offerte anomale, a termini della succitata pro-
cedura e quindi pervenire alla aggiudicazione provviso-
ria dell'appalto.
In caso di offerte anomale si procederà a richiedere le
giustificazioni dell'offerta presentata, ai sensi del-
l'articolo 97 del Decreto Legislativo 50/2016 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni.
Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente ver-
bale che, scritto con sistema elettronico da persona di
mia fiducia ed in piccola parte scritto di mia mano, ho
quindi letto ai comparenti che lo dichiarano conforme
al vero approvandolo espressamente.
Consta di quattro fogli ed occupa tredici pagine e fin
qui della quattordicesima e viene sottoscritto alle ore
diciannove e minuti venticinque
Firmato in originale:
Eligio Giovan Battista Terrenzio
Martina Rubino
Luciano Ciciretti
Serafino Coretti
Antonella Di Ruberto Notaio  (Impronta del Sigillo)
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